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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona, piedāvājumu iesniegšana un atvēršana
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA „Vangažu namsaimnieks”

reģistrācijas numurs: 50003142371

	Adrese
	Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Valdes priekšsēdētājs Elvijs Novickis

	Tālruņa Nr.
	67 995 139

	Faksa Nr.
	

	e-pasta adrese
	namsaimnieks@vangazi.lv

	Darba laiks
	Darba dienās no 08:00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 17.00

	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta
	2015.gada 6.maijs, plkst.12:00
Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136

	Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta.
	2015.gada 6.maijs, plkst.12:00 

Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136

	Iepirkuma procedūra
	Pasūtītājs organizē iepirkuma procedūru „Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1.4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads, ID Nr.: VN 2015/3 KF



2. Pretendents 
2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas kandidātu atlases posmā iesniedza pieteikumu iepirkuma procedūrai, tika atlasīta saskaņā ar Kandidātu atlases nolikumu, pēc kā uzaicināta sagatavot un iesniegt finanšu un tehnisko piedāvājumu un iesniegusi piedāvājumu iepirkuma procedūrai.
2.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e. Pretendenta pilnvarota persona.
3. Saziņa

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastu. 

3.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

3.3. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru vai e-pasta adresi.
3.4. Saziņas dokumentu Pretendents var iesniegt arī Pasūtītajam 1.punktā norādītajā adresē un darba laikā.

3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai e-pastu uz Pretendenta norādīto pasta adresi vai e-pasta adresi.

3.6. Papildu informāciju Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 7 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savukārt Pasūtītājs atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.7. Pretendentiem ir iespēja iepazīties uz vietas (Nolikuma 1.punktā norādītajā adresē) ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža.
3.8. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, norādot arī uzdoto jautājumu, kā arī tas vienlaikus nosūta to visiem Pretendentiem. Informācija par iepirkuma procedūru, iepirkuma procedūras nolikums pieejams Pasūtītāja mājas lapā:
    www.vnams.lv

3.9. Pretendentiem ir pienākums pašiem iepazīties ar informāciju par iepirkuma procedūru, kura tiks publicēta Pasūtītāja iepriekš norādītajā mājas lapā.
3.10. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas iepirkuma procedūras dokumentu prasības. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas publicē paziņojumu par grozījumiem Pasūtītāja norādītajā mājas lapā un laikrakstā, kur ir veikta publikācija par iepirkuma procedūru.
3.11. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta atbilstību pārbaudīt Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, bankās un pie Pretendenta klientiem, tai skaitā pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
4. Informācija par iepirkuma priekšmetu
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
 Iepirkuma priekšmets ir katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1.4 MW katrs     uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads, t.sk., tehniskā projekta izstrāde  un autoruzraudzība, saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem.
4.2. Iepirkuma priekšmeta plānotā līgumcena ir EUR 855 000 (astoņi simti piecdesmit pieci tūkstoši euro) (bez PVN 21%). 

4.3. Iepirkuma procedūras posmi minēti 1.kārtas nolikuma (Kandidātu atlases nolikuma) 4.2.punktā.

4.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Gaujaslīču iela 41, Gauja, Inčukalna novads.
4.5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš
Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 1.oktobrim. 

Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.oktobrim.
Iepirkuma līguma izpildes laikā, Pasūtītājam un Kandidātam vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies pusēm neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. (Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums).
5. Piedāvājums
5.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība
5.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu Pretendenta piedāvājumu.

5.1.2. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, dokumentu komplektu iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks reģistrēti piedāvājumu iesniegšanas reģistrā. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

5.1.3. Pretendentu piedāvājumus, kas iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ Pretendentam un minēto fiksē iepirkuma komisijas protokolā. 

5.1.4. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendentu iesniegtajam Finanšu un tehniskajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 150 dienas no Finanšu un tehniskā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
5.3. Piedāvājuma noformējums
Piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena piedāvājuma kopija, kā arī viena piedāvājuma kopija elektroniskā datu nesējā CD vai zibatmiņā.

5.3.1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
a. Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (viens oriģināls un viena kopija),
b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un viena kopija, kā arī viena kopija elektroniskā datu nesējā),

c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija, kā arī kopija elektroniskā datu nesējā),

d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija, kā arī kopija elektroniskā datu nesējā).

5.3.1.punkta a., b. un c. apakšpunktos minētā informācija var būt ierakstīta vienā elektroniskā datu nesējā. Šajā gadījumā katru sadaļu jāievieto atsevišķā mapē, kā norādīts 5.3.1.punkta a., b. un c. apakšpunktos.

5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

5.3.3. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.3.4. Pretendents tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tai ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pasūtītājam, nepieciešamības gadījumā, ir tiesības pārbaudīt iesniegtā tulkojuma satura atbilstību tulkotājam dokumentam. 

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.6. Pretendenta piedāvājumu iepirkuma procedūrai (D1 pielikums), tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e. Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

5.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
e. atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1.4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads”, (ID Nr. VN 2015/3  KF) 
 Neatvērt līdz 2015.gada 6.maijam  plkst.12:00”.
5.3.8. Piedāvājuma iekšējā iepakojumā attiecīgi ievieto piedāvājuma oriģinālu, tā kopiju un elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma daļām attiecīgi norāda:

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai,

b. atzīmi „KOPIJA”

c. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru;

f. Piedāvājuma daļas nosaukumu „Piedāvājuma nodrošinājums”, „Tehniskais piedāvājums” vai „Finanšu piedāvājums”.

6. Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz EUR 17 000.00 (septiņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas ir reģistrēta pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vai apdrošināšanas kompānijas izsniegta polise par ekvivalentu summu. Izstrādājot piedāvājuma nodrošinājumu, jāņem vērā Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (Piedāvājuma nodrošinājuma veidne ir pievienota 2.kārtas nolikumam (D2 pielikums)). Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām prasībām, nevis nolikuma pielikumos norādītajām formām.
6.1. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1) piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no finanšu un tehniskā piedāvājuma atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru Pasūtītajam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs;

2) ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos un līgumā);

3) līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.

6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā ir minēti 1.kārtas nolikuma (Kandidātu atlases nolikuma) 7.punktā.
8. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.
8.1. Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendenta piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums).
8.2. Tehniskais piedāvājums
Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D4 pielikums).  Piedāvājumā jāiekļauj informācija, kura apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma A un D4 pielikumā izvirzītajām prasībām.
8.3. Finanšu piedāvājums

Pretendentam finanšu piedāvājumā jāietver Pretendenta piedāvātās līgumcenas sadalījums pa izmaksu pozīcijām. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena euro ar diviem cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

Piedāvājuma cenā, jābūt iekļautiem viesiem plānotajiem izdevumiem ar darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājuma jāietver visi izdevumi, kuri radīsies iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D3 pielikums).

Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājumā norādīto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

9. Piedāvājumu izvērtēšana

9.1. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.
9.2. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.
9.3. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu vērtēšanu.

9.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
9.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem
 vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

9.6. Iepirkuma komisija 1.kārtas nolikuma (Kandidātu atlases nolikuma) 10.6. un 10.7.punktā noteiktajā kārtībā pārbauda, vai uz Pretendentu neattiecas nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā, kuri ir minēti 1.kārtas nolikuma (Kandidātu atlases nolikuma) 7.punktā.

9.7. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās:

a. neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā vai 

b. nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst  Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai 

c. ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.

9.8. Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā ir tiesības lūgt Pretendentam pagarināt iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņu. Šajā gadījumā Pretendentam attiecīgi jāpagarina iesniegtā piedāvājuma nodrošinājuma termiņš vai jāiesniedz Pasūtītājam jauns piedāvājuma nodrošinājums. Gadījumā, ja Pretendents pagarināja piedāvājuma derīguma termiņu, bet attiecīgi nepagarināja piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

9.9. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

9.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

9.11. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendenti, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.
9.12. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

9.13. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai, un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Pasūtītājam pierādīt preču atbilstību. Pasūtītājs nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi Pretendentam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī preču paraugus, kuru iesniegšana Pretendentam rada nesamērīgus izdevumus.

9.14. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

9.15. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

9.16. Pretendentu iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

9.17. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar turpmāk noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

9.18. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts, pamatojoties uz sekojošiem piedāvājuma izvēles kritērijiem:
	Nr.p.k.
	Kritēriji
	Īpatsvars

	1.
	Piedāvājuma cena 
	70

	2.
	Sistēmas lietderība 
	20

	3.
	Garantija
	10

	
	Kopā:
	100


Piedāvājumā deklarētos raksturlielumus izmanto, lai novērtētu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma ekonomiskās efektivitātes kritēriju vērtības nevar būt negatīvas vai vienādas ar nulli. Tie piedāvājumi, kuru ekonomiskās efektivitātes vērtības būs vienādas ar nulli vai negatīvas, tiks klasificēti kā neatbilstoši pirkuma nosacījumiem.

Piedāvājuma cena – ne vairāk par 70 izdevīguma punktiem. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Cenas izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas:

Acena = lētākā piedāvājuma cena / vērtējamā piedāvājuma cena * 70

Sistēmas lietderība piedāvātā ūdensildāmā katla un kurtuves kopējais lietderības koificients pie nominālās jaudas 2,8 MW/st (bez ekonomaizera), atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām; lietderības koeficientu izsaka % un pamato ar iekārtu tehniskajiem dokumentiem, no kuriem izriet pretendenta piedāvātais lietderības koeficients. Lietderības koeficients jāaprēķina ņemot vērā, ka izmantojamā kurināmā mitruma saturs ir 55 %) - ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem. Sistēmas lietderība izsakāma procentos. Sistēmas lietderības vērtēšanas sistēma, pie nosacījuma, ka minimālā pieļaujamā lietderība ir 87%.
Alietd = piedāvātā lietderība – minimālā lietderība / maksimālā lietderība – minimālā lietderība * 20

Garantijas laiks – ne vairāk par 10 izdevīguma punktiem. Garantijas laiks tiek izteikts gados. Garantijas laika termiņš tiek vērtēts ar nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 2 (diviem) gadiem. Ja Pretendents piedāvās garantijas laiku lielāku par 5 (pieciem) gadiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik garantijas gadus Pretendents piedāvā, tiks izmantots garantijas laiks – 5 (pieci) gadi. Pretendentam, kam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēsšanas tiesības, būs jānodrošina darantijas laiks saskaņā ar savu iesniegto piedāvājumu.

Agarant = piedāvātais garantijas laiks – 2 / labākais piedāvātais garantijas laiks – 2 * 10

Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

A kop = Acena+ Alietd + Agarant, kur 

Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata.

Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. 

Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

Pie vienāda izvērtējuma rezultāta, priekšroka tiks dota tam Pretendentam, kuram ir zemāka piedāvājuma cena.

9.19. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām.

10. Iepirkuma līgums

10.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši iepirkuma līguma projektam Iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā C1. Grozījumi iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami. 

10.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
10.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem un publicē informāciju laikrakstā, kā arī mājaslapās internetā. 

10.4. Pasūtītājs var pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot visus Ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu nacionālā vai reģionālā laikrakstā (ja paziņojums par Iepirkuma procedūru publicēts laikrakstos), kā arī mājaslapās internetā, kurās publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru. 

10.5. Iepirkuma procedūras gaitu iepirkuma komisija atspoguļo Iepirkuma procedūras ziņojumā.

10.6. Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu personas, uz kuras iespējām Pretendents balstījās, maiņai tikai tad, ja piedāvātā persona neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

10.7. Pasūtītājs neveic būtiskus grozījumus noslēgtajā iepirkuma līgumā vai vispārīgajā vienošanā, izņemot gadījumus, kad iespējamie līguma grozījumi, precīzi noteikumi to veikšanai, pieļaujamās novirzes no sākotnējiem līguma nosacījumiem atrunāti Iepirkuma procedūras dokumentācijā un noslēgtajā iepirkuma līguma tekstā.
 

10.8. Ja Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tas var slēgt līgumu par papildu būvdarbu vai pakalpojumu saņemšanu ar noslēgtā iepirkuma līguma izpildītāju, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi: 

a. šie papildu būvdarbi vai pakalpojumi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei (Pasūtītājs saglabā pierādījumus par apstākļiem, pamatojoties uz kuriem konstatēti neparedzamie apstākļi, kuru dēļ papildu būvdarbi vai pakalpojumi nav iekļauti noslēgtajā iepirkuma līgumā. Vērtējot neparedzamos apstākļus, ņem vērā to, ko Pasūtītājs objektīvi nevarēja paredzēt, nevis to, ko faktiski neparedzēja.)
; 

b. papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma vai 

10.9. Šī nolikuma pielikumi:

10.9.1. Tehniskās specifikācijas (A pielikums)

10.9.2. Līguma projekts (C1 pielikums)

10.9.3. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (D1 pielikums).

10.9.4. Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (D2 pielikums).

10.9.5. Finanšu piedāvājuma veidne (D3 pielikums).

10.9.6. Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D4 pielikums).

Pielikumi

A pielikums

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS
„Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1.4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: VN 2015/3 KF
Tehniskā specifikācija

1. Ievads

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesus un metodes, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. Būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar tehnisko projektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā. 

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, kurus Uzņēmējam ir jāpiegādā, rekonstruējot Katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kuras Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas prasībām. 

Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem.

Konkursa tehniskā dokumentācija izstrāde veikta ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pēc tehniski ekonomiskajā pamatojumā noteiktām vadlīnijām.

Uzņēmējam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kuras aprakstītas šajā dokumentā. 

Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas. 

Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Uzņēmējs konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku Katlumājas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim. 

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī līguma izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā.

Pretrunu gadījumā starp Pasūtītāju prasību atsevišķām daļām ir jāievēro sekojoša prioritāte:

a) Darbu sastāvs un Īpašās Pasūtītāja prasības;

b) Vispārīgās Pasūtītāja prasības līguma ieviešanai;

c) Vispārīgā Būvdarbu specifikācija un Vispārīgā mehānisko darbu un procesa aprīkojumu specifikācija;

d) Pasūtītāja sagatavotā informācija

e) Vispārējā informācija

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka Katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju Katlumājas dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

Šī specifikācija ir daļa no Atslēgas projektu līguma, kurā Uzņēmējam ir pienākums projektēt, piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgai Katlumājai. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

2. Vispārējais darbu un pakalpojumu apjoms
Atslēgas projektu līguma pieeja paredz viena (1) Atslēgas projektu līguma piešķiršanu šķeldas apkures Katlumājas rekonstrukcijai, tajā iekļaujot visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, sākot ar tehniskā projekta izstrādi un beidzot ar galējo darbu pieņemšanu. Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā, vai tās ir minētas iepirkuma dokumentos vai nē, lai nodrošinātu esošās katlumājas rekonstrukciju ar diviem jauniem 1.4 KW katliem uz Atslēgas projektu līguma pamata. 

Saskaņā ar Atslēgas projektu līguma noteikumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

1) Informācijas iegūšanu;
2) Būvlaukuma apstākļu izpēti;
3) Piegāžu un transportēšanas apstākļu izpēti;
4) Papildus tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām, ja nepieciešams;

5) Jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pielikumā esošo PAU, tehnisko noteikumu un topogrāfijas pārbaudi;

6) Likumā noteikto atļauju un licenču saņemšanu projekta īstenošanai;
7) Nepieciešamo inženierkomunikāciju aprēķinu;

8) Tehniski un ekonomiski optimālas Katlumājas rekonstrukcijai piemērojamās informācijas apkopošanu, pārbaudi un prezentāciju;
9) Vietējo apstākļu izpēti, attiecībā uz teritoriālo plānošanu un piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
10) Tehniskā būvprojekta izstrādi, ieskaitot ģeoloģisko un hidroloģisko izpēti;

11) Tehnisko būvprojektu saskaņošanu pilnā apjomā un ar būvniecības darbu veikšanu saistīto saskaņojumu un atļauju saņemšanu;
12) Darbu veikšanas projekta izstrādi;

13) Esošo  elementu demontāžas darbiem, ciktāl tas nepieciešams jauno katlu novietnes izveidei;

14) Aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

15) Būvniecības un transportēšanas apdrošināšanu – visa nepieciešamo apdrošināšanu līdz Darbu pieņemšanai;
16) Iekārtu piegādi un uzstādīšanu, ja tas paredzēts līgumā;

17) Darbu pārbaudēm;

18) Izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

19) Pasūtītāja personāla apmācību;

20) Saistībām defektu paziņošanas periodā;
21) Infrastruktūru:

a) Esošo ceļu un infrastruktūras pastiprināšanu (ja nepieciešams) – katlu mājai piekrītošā zemes gabala robežās.

b) Apgādāšanu ar Katlumājas komponentu izkraušanas iekārtām.

c) Zemo elektrolīniju pagaidu pārveidošanu sakarā ar Piegādātāja transporta kustību (ja rodas tāda nepieciešamība).

d) Visām nepieciešamajām izpētes, atļauju saskaņošanas un citām nepieciešamajām darbībām sakarā ar iepriekšminētajām darbībām.

e) Visu sistēmu savstarpēja saslēgšanu, kā tas ir aprakstīts šajā tehniskajā specifikācijā un to pielikumos un atbilstoši pieslēgumu grafikam. Visu pagaidu savienojumu celtniecības vajadzībām (ūdens, kanalizācija, komunikācijas, elektroenerģija).

f) Sava būvlaukuma biroju un celtniecības konteineriem.

22) Būvlaukuma montāžu/ celtniecību

a) Piegādātā materiāla un aprīkojuma pienācīga uzglabāšana būvlaukumā. Bojāto materiālu aizvietošana.

b) Visaptveroša atbildība par celtniecības darbu uzraudzību un izpildi (adekvāta Piegādātāja puses nolīgto apakšuzņēmēju veikto darbu uzraudzība). Katlumājas montāža ir jāveic atbilstoši ražotāju montāžas instrukcijām, kas saskaņojamas ar Pasūtītāju. Celtniecība ir jāveic atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem par rīkošanos ar materiāliem, metināšanu, utt.

c)  Visu Katlumājas daļu pasargāšana no jebkāda veida bojājumiem celtniecības laikā.

d) Esošās infrastruktūras un komunikāciju pasargāšana transportēšanas un celtniecības darbu laikā.

e) Nodrošināšana ar celtniecības sastatnēm.

f) Nodrošināšana ar aprīkojumu, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus.

g) Atbildīgā iecelšana par darba drošību būvlaukumā.

h) Visu nepieciešamo celtniecības pārbaužu, funkcionālo pārbaužu un izmēģinājuma pārbaužu veikšana.

i) Visu veikto pārbaužu dokumentācija.

j) Tehnoloģisko sistēmu uzkopšana, tīrīšana, skalošana un karsēšana atbilstoši ražotāju rekomendācijām, kā arī labas inženierijas prakses.

k) Pārbaudes saskaņā ar Līgumu un piemērojamām pārbaužu kārtību un standartiem.

l) Pārmērīgu vibrāciju un citu darbības efektu, kuri varētu ietekmēt kādas detaļas vai komponenta ilgtspēju, novēršana.

m) Katlumājas apdares darbi.

n) Pasūtītāja nodrošināšana ar pilnu celtniecības rasējumu komplektu un montāžas instrukcijām, lai dotu iespēju uzraudzīt montāžas darbu kvalitāti.

o) Visu celtniecībai nepieciešamo komunālo pakalpojumu (tādu kā ūdens, kanalizācijas utt.) tīklu celtniecība un šo pagaidu tīklu nojaukšana pēc darbu pabeigšanas.

23) Nodošanu ekspluatācijā

a) Pilna atbildība par visiem nepieciešamiem ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbiem pirms nodošanas ekspluatācijā.

b) Detalizētas ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu pirms nodošanas ekspluatācijā procedūras sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam izskatīšanai un apstiprināšanai.

c) Karsto pārbaužu laikā, kurināmā materiālu piegādi, pelnu utilizāciju nodrošina pasūtītājs.

d) Pasūtītāja personāla uzaicināšana dalībai Katlumājas ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbos pirms nodošanas ekspluatācijā Piegādātāja uzraudzībā un vadībā.

e) Visu ekspluatācijas izejmateriālu izmaksas (izņemot kurināmo, ūdeni, elektroenerģijas patēriņu un pelnu utilizāciju) jāapmaksā un jāpiegādā Uzņēmējam.

f) Piegādātāja personāla apmācība, ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbu pirms nodošanas ekspluatācijā laikā.

g) Analītisku iemeslu-seku ziņojumu sagatavošana par visām Katlumājas darbības kļūdām nodošanas ekspluatācijā un Garantijas laikā.

h) Bīstamo iekārtu identifikācija un reģistrācija (ja tas ir piemērojams).

24) Garantijas pārbaudes
a) Darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteiktajās Izturības pārbaudēs un funkcionālajās pārbaudēs atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja uzdotajam slodzes profilam.

b) Garantijas pārbaudes procedūru un Pārbaužu ziņojuma sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam apstiprināšanai.

c) Pasūtītāja personāla dalības nodrošināšana visās darbības pārbaudēs Piegādātāja uzraudzībā, atbildībā un vadībā.

25) Būvlaukuma demobilizācija

a) Atbrīvošanās no celtniecības un ekspluatācijas materiālu atlikumiem.

b) Materiālu uzglabāšanas zonu atjaunošana

c) Atbrīvošanās no būvniecības atkritumiem

26) Katlumājas iekārtas

a) Detalizēta iekārtu piegāde nav uzskaitīta, jo tiek uzskatīts, ka Atslēgas projektu līguma apjoms iekļaus visas nepieciešamās piegādes pilnīgai Katlumājas darbībai (līdz norādītajiem pievienojuma punktiem esošajā sistēmā).

27) Citas iekārtas

a) Speciālie instrumenti.

b) Rezerves daļas līdz nodošanai ekspluatācijā.

c) Patēriņa materiāli /pirmā uzpilde.

d) Vispārējās nepieciešamās patēriņa materiāli līdz Katlumājas pieņemšanai   (smērvielas/ pārbaudes eļļa, ķimikālijas utt., izņemot pamata kurināmo).

e) Visu patēriņa materiālu specifikācija un tehniskā informācija jāiekļauj šķidrumu sarakstā/ smērvielu sarakstā.

f) Iekārtu, durvju, kabīņu utt. marķēšana latviešu valodā.

g) Plāksnes ar Katlumājas identifikācijas kodu un svarīgāko iekārtu informāciju latviešu valodās.

h) Brīdinājumu un drošības zīmes saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

i) Plūsmu virziena apzīmējumi.

j) Abreviatūru izmērs, veids, stils un pielietojums saskaņojams ar Pasūtītāju, un tam jābūt saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem. Tām jābūt no metāla vai plastmasas ar iegravētām zīmēm.

k) Nodrošināšana ar elektrisko pretaizsalšanas kabeli (t.i., vietās, kur komponenti un cauruļvadu sistēma ir potenciāli pakļauta apkārtējai temperatūrai, kas mazāka par 5° C), lai izvairītos no potenciālas komponentu un cauruļvadu sistēmas sasalšanas.

l) Pārklāšana, izolēšana, oderējums un krāsošana.

m) Krāsa jāizvēlas pēc saskaņotās krāsu shēmas.

Uzņēmējs var izmantot Pasūtītāja sagatavotajā informācijā rekomendējamo jauno būvju izvietojumu, bet ir atbildīgs par to galīgo precizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldības un citu atbildīgo institūciju pārstāvjiem, izstrādājot tehnisko projektu.
Izmaksas par pašiem komunālajiem pakalpojumiem uzņemsies Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

3. Dokumentācija

Dokumentācijā jāiekļauj sekojošas galvenās sadaļas (dokumentācija būs jāiesniedz tikai iepirkuma līguma izpildes laikā):

a) Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas, ietverot informāciju apkopotu no iekārtu piegādātājiem. Šai dokumentācijai jābūt angļu vai latviešu valodās.

b) Ekspluatācijas instrukcijas, kuras nepieciešamas Pasūtītāja personālam vadot iekārtas. Ekspluatācijas instrukcijām jāsniedz detalizēta un pilna pamācība kā vadīt visu Katlumāju un visus tās komponentus, tai ir jābūt rediģējamā formā latviešu valodās un jāsatur vismaz sekojošās daļas:

· Sistēmas detalizēti apraksti, identificējot katru tās komponentu (piemēram, sūkņus, vārstus, pogas utt.).

· Pieļaujamie ekspluatācijas veidi, novērojamie parametri, pieļaujamās novirzes.

· Instrukcija kā palaist/apturēt/mainīt darbības veidu katram komponentam atsevišķi un Katlumājai kopumā.

· Avāriju un defektu kārtības, paskaidrojot iespējamos defektus un avārijas, un nepieciešamos pasākumus, lai tās noskaidrotu un izlabotu. Katrai trauksmes ziņai jāpievieno ieteikumi nepieciešamām operatora darbībām.

· Informācija kā izpildīt regulārās pārbaudes (piemēram, pārbaužu biežums, ko novērot utt.).

· Drošības instrukcijas.

· Cita informācija, nepieciešama Katlumājas drošai ekspluatācijai.

· Ekspluatācijas instrukcijai jābūt ar atbilstošām fotogrāfijām, identificējot komponentus (piemēram, pogas, slēdžus, vārstus un citus kontroles elementus).

c)  Izpilddokumentāciju, iekļaujot arī pilnu kvalitātes kontroles dokumentu failu.

d) Kopējo Katlumājas apkopes plānu (kā vienotu dokumentu), kurš jāiesniedz Excel formātā, nosakot prasības regulārām apkopēm un to periodiskumu. Darbi, kuri jau ir paveikti jau līdz nodošanai ekspluatācijas laikā, tajā jāatzīmē.

Šī dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam divās drukātās kopijās un vienā elektroniskā kopijā.

Tāpat projekta realizācijas laikā jāiesniedz sekojoši dokumenti, lai ļautu uzraudzīt projekta realizāciju un darba kvalitāti:

· Visaptverošu un detalizētu projekta grafiku līdz pat specifiskam celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas darbības līmenim.

· Abreviatūras sarakstus.

· Procesa shēmas.

· Sistēmas apraksti.

· Kontroles un vadības apraksti un kontroles diagrammas.

· Elektriskās shēmas.

· Plāna detaļas.

· Iekārtu datu lapas.

· Cauruļu aksonometriskie rasējumi.

· Kabeļu saraksts un izkārtojums.

· Citi projekta dokumenti.

Celtniecībā lietotajai dokumentācijai (tajā skaitā rasējumiem, celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas kārtības, projekta labojumi, kvalitātes ieraksti) būvdarbu laikā vienmēr ir jābūt pieejamai Pasūtītājam izskatīšanai.

4. Demontāžas darbi

Būvniecības laukums ir jāattīra un būvgruži jātransportē uz drošu glabāšanas vietu, ja vien Pasūtītājs nav devis citus norādījumus. Visi demontāžas darbi un utilizācija jāiekļauj Būvuzņēmēja piedāvājuma cenā. 

5. Uzņēmēja telpas būvlaukumā

Uzņēmējam jāiekārto sava sadzīves un ražošanas palīgēku teritorija būvlaukumā. Tajā ietilpst sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, Uzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. 

6. Būtisko komponentu celtniecība

Sekojošas galvenās prasības ir piemērojamas būvdarbiem/ montāžai:

· Celtniecības/ montāžas darbības ir jāveic pamatojoties uz apstiprinātu Tehnisko projektu, visi nepieciešamie izmaiņu rīkojumi ir jāreģistrē autora uzraudzības žurnālā.

· Katrai konkrētai darbībai ir jābūt darba veikšanas plānam.

· Jābūt ieceltam atbildīgajam par darba drošību, kuram jāizstrādā un jāievieš veselības un drošības plāns un stingri jāseko attiecīgai likumdošanai.

· Mehāniskie/ elektriskie montāžas darbi jāuzrauga atbilstoši kvalificētam uzraugam.

· Specializētie darbi jāuzrauga šefinženierim (pārstāvim no iekārtu piegādātāja kompānijas).

· Daži specializētie darbi (piemēram, Ugunsdrošā mūrējuma montāža) jāveic iekārtu Uzņēmējam.

· Sertificētam metināšanas inženierim jāuzrauga metināšanas darbi, kuri balstīti uz sagatavotu metināšanas kvalitātes plānu (WPS, WPQR), NDT plānu, atbilstošu prasībām EN ISO 3834, vai ekvivalentam, EN 13480 vai ekvivalentam un citiem piemērojamiem standartiem. Metināšanas kvalitātes žurnālam jānodrošina izsekojamība, kas ir pietiekami efektīva, lai izkontrolētu izejmateriālus (cauruļvadu sistēmas, montāžas piederumus, elektrodus, gāzi utt.), kā arī darbaspēku (metināšanas inženieri, metinātāju, NDT operatoru).

· Visai informācijai, tajā skaitā Tehniskā projekta rasējumiem, montāžas kārtībai, izpilddokumentiem, jābūt pieejamiem Pasūtītāja pārstāvim, kurš ir atbildīgs par kvalitātes kontroli un projekta vadību.

7. Darba drošība un satiksmes organizēšana.

Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi. Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē pa esošajiem ceļiem un ielām. Ja nepieciešams, Uzņēmējam jāparedz pagaidu apbraucamie ceļi, tilti, kas pēc objekta pabeigšanas jānovāc.

Uzņēmējam jāgarantē, ka viņa transports ārpus darbu zonas atbildīs visiem spēkā esošajiem likumiem un slodžu ierobežojumiem.

Uzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, sabiedriskā transporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta.

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu segumu.

Ja Būvinženieris uzskata, ka nepieciešams, Uzņēmējam jānodrošina signalizētājs, kurš regulēs satiksmes kustību cauri un apkārt būvei, jāgādā par mirgojošām signālugunīm nakts laikā, kā arī jānodrošina to cilvēku pietiekama aizsardzība, kuri nodarbosies ar satiksmes regulēšanu.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

8. Ieregulēšana un pārbaudes

Ieregulēšanai un pārbaudēm jāietver sekojošas daļas:

· Aukstās pārbaudes (spiediena pārbaudes, kabeļu elektroizolāciju, bloku pārbaudes, cilpu pārbaudes, aizsardzības pārbaudes utt.). Cauruļu tīrīšana (skalošana, karsēšana) jāveic pēc apstiprinātas kārtības un ražotāja rekomendācijām.

· Karstās pārbaudes, kur iekārtas tiek pārbaudītas darbojoties. Šajā posmā visām iekārtām ir jābūt pārbaudītām, vadības ķēdēm precīzi noregulētiem, palaišanas/ apturēšanas secībai pārbaudītai. Kur tas nepieciešams, jāveic rezervēšanu darbības pārbaudes. Obligāti ir jāveic drošas Katlumājas apturēšanas pārbaude gadījumā, ja tā tiek atslēgta no elektrotīkla, kā arī siltumtīkla pieejamības zuduma gadījumā. 

· Veiktspējas pārbaudes, lai izpildītu Katlumājas garantijas no Garantiju sadaļas.

· Gala pārbaude, lai pierādītu Katlumājas darbības uzticamību. Šīs pārbaudes ilgumam jābūt 72 stundām. Šī pārbaude tiek izpildīta saskaņā ar slodzes grafiku, ko nosaka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas var ietvert pilnu slodzi, daļējas slodzes darbību, temperatūras maiņas, līdz pat divām palaišanām/ apturēšanām. 

.

9. Apmācība

· Par katru Katlumājas aspektu un tās komponentu Uzņēmējam jānodrošina teorētiskā un praktiskā apmācība.

· Personāla apmācībai jāietver sekojošas sfēras: ekspluatācija, uzturēšana, nepareizas darbības/ kļūdas meklēšana un bojājuma labošana.

· Kopumā apmācāmi vismaz 3 Pasūtītāja izvēlēti darbinieki. Apmācībām (gan teorētiskām, gan praktiskām) jānotiek Katlumājas montāžas, ieregulēšanas un pārbaužu posmu laikā.

· Apmācībai jānotiek latviešu valodā.

· Apmācības materiāli jāsagatavo un jāizdala individuāli katram apmācāmajam (latviešu valodā).

· Apmācības beigās jāveic pārbaudījums, lai noskaidrotu zināšanas. Rezultāti rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam.

10. Garantijas pakalpojumi

Garantijas pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem vismaz divu gadu laikā pēc Katlumājas nodošanas ekspluatācijā. Garantija jānodrošina saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrai. Šo pakalpojumu nosacījumi ir aprakstīti līguma Vispārējos nosacījumos. Par garantijas kārtību Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji jāvienojas pirms Katlumājas pārņemšanas. Papildus tam, jānodrošina sekojošais:

· Līdzvērtīgam inženierim, kurš bijis iesaistīts Katlumājas ieregulēšanā un pārbaudēs ir jābūt pieejamam vismaz 1 mēnesi, lai uzraudzītu Pasūtītāja operatīvās darbības, jāvada bojājumu novēršanas process, jādod padomi par ekspluatācijas un uzturēšanas jautājumiem.

· Visa garantijas perioda laikā jābūt pieejamiem attālās novērošanas un diagnostikas pakalpojumiem. 

· Tehniskās palīdzības nodrošināšana Pasūtītājam remonta un uzturēšanas darbību laikā.

· Visu ar garantijas saistībām saistītu jautājumu organizēšana/ plānošana un izpilde.

· Bezmaksas attālās uzraudzības diagnostikas pakalpojumu nodrošināšana Pasūtītājam.

11. Pamatinformācija 

· Atrašanās vieta un apkārtesošie apstākļi

Rekonstruējamā katlumāja atrodas Gaujaslīču ielā 41, Gaujas ciemā, Inčukalna novadā.

        Objekta vietas apskates laikā, kas notika  2015.gada 9.aprīlī, plkst. 14:00, Gaujaslīču ielā 41, Gaujas ciemā, Inčukalna novadā  tika uzrādīta rekonstruējamā katlu māj  un komunikāciju pieslēgumu vietas. Ja kāds no Kandidātiem nevarēja ierasties šajā datumā, tas individuāli sazinājās ar Pasūtītāju, lai sarunātu citu objekta vietas apskates laiku. Pretendentiem ir iespēja, individuāli sazinoties ar Pasūtītāju, vienoties par objekta apskates laiku.
· Katlumājas tips

Katlumāja pēc izmantotā kurināmā veida – šķelda.

Siltuma ražošanai izmantojamais pamata kurināmais – koksnes šķelda.

Šķeldas apkures Katlumāja tikai siltuma ražošanai, ar diviem katliem ar jaudu 1.4 MW. 

Tehnoloģiskais risinājums, atbilstošs SIA “VV Projekts” izstrādātajam skiču projektam.

· Inženiertehniskās komunikācijas

11.1.1. Apkure un ventilācija 

Visiem materiāliem ir jābūt piemērotiem attiecīgajai videi.

Ēkas apkures un ventilācijas iekārtām, kas saistītas ar ēkā izvietotajām procesa iekārtām, kopā ir jāveido pilnībā integrēta sistēma. Taču tām ir jābūt spējīgām strādāt arī neatkarīgi vienai no otras, gan automātiskajā, gan rokas režīmos.

Ventilācijas sistēmai jāatbilst Latvijas standartu un būvnormatīvu LVS EN12255-9; LBN 223-99, LBN 222-99, LBN 231-03, LBN 201-10 (vai ekvivalenta) prasībām. Projektējot ventilācijas sistēmu, jāņem vērā normatīvi (vai ekvivalenti): LBN 003-01 “Būvklimatoloģija”, LBN 201-10 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 

Ēku vēdināšanas sistēmām ir jābūt projektētām tā, lai nevienā vēdināšanai paredzētajā darba telpā nebūtu neventilējami tilpumi. Lai nodrošinātu, ka vēdināšanas sistēmas darbību neietekmē nelabvēlīgi ārējie apstākļi.

Telpās, kur nav nepieciešama pastāvīga personāla uzturēšanās, jānodrošina gaisa  temperatūra līdz +15° C. Sadzīves telpās jānodrošina minimālā gaisa temperatūra +18°C. Jāparedz lokāla siltumapgādes sistēma.

11.3.2.
Elektriskās un informācijas sakaru iekārtas

Projektējamā Katlumājā jāiekļauj sekojoši elementi, bet neaprobežojoties ar tiem: 

· Viss kabeļu un elektriskais aprīkojums katliekārtas elektroapgādei un vadībai, elektroapgādes skapis saskaņā ar Latvenergo tehniskajie noteikumiem;

· Procesa kontroles dators ar vadības funkcijām visām PLC vienībām;

11.1.2. Elektroapgāde

Darbuzņēmējam jānodrošina katlumājas pieslēgums, saglabājot esošo elektro pieslēgumu ārējiem maģistrālajiem elektroapgādes tīkliem. Ārējās elektroapgādes projektēšana (ja tāda nepieciešama), iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar A/S “Sadales tīkls” prasībām.

11.1.3. Elektroinstalācijas un apgaismojums

Darbuzņēmējam jāuzprojektē un jāierīko iekšējās elektroinstalācijas.

Apgaismojuma sistēma jāierīko tā, lai nodrošinātu pietiekošu apgaismojuma līmeni visās telpās atbilstoši LR normatīviem. 

Jāparedz avārijas apgaismojums.

11.1.4. Zibens aizsardzība un iezemēšana

Darbuzņēmējam jānodrošina iezemēšanas sistēma visām kompleksa būvēm atbilstoši LVS HD 384 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV” (vai ekvivalents). Jāiezemē visas metāliskās iekārtas, aprīkojums. Zemējuma kontūram jābūt slēgtam vienotā sistēmā, kas pievienots iezemētiem elektrodiem. Zibens aizsardzība jāierīko atbilstoši standarta ENV 61024-1 (Protection of structures against lightning) (vai ekvivalents) prasībām.

11.1.5. Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācija

Jāparedz Katlumājas apsardzes un ugunsdzēsības signalizācija. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina zibensaizsardzību.

11.1.6. Ūdensapgāde

Būvuzņēmējam jānodrošina Katlumājas kompleksa ūdensapgādes rekonstrukcija (tajā skaitā arī ugunsdzēsības ūdensapgāde), kas atbilst LR normatīvu dokumentu prasībām.

Jāparedz iekšējo ūdensapgādes tīklu izbūve un iekārtu uzstādīšanu tehniskajam un dzeramajam ūdenim.


Siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai un piebarošanai jāparedz tehniskā ūdens sagatavošana. Tehniskā ūdens kvalitātei jābūt atbilstošai Katlumājas iekārtu ražotāja prasībām (jānodrošina tehniskā ūdens mīkstināšana). 


Apkopējas un sanitāro mezglu telpām jābūt aprīkotām ar karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmām.

11.1.7. Kanalizācija

Būvuzņēmējam jāieprojektē iekšējā kanalizācijas sistēma. Sistēmai jānodrošina lietus ūdeņu, drenāžas ūdeņu (ja tāda būs nepieciešama) novadīšana. Uz centralizētajām attīrīšanas iekārtām drīkst novadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Lietus un drenāžas ūdeņi jānovada uz lietusūdeņu novadīšanas sistēmām. Sistēmai jābūt nodrošinātai ar pieslēgumiem drenāžas cauruļvadu tīrīšanai un skalošanai.

“Tīriem” virsmas ūdeņiem, notekūdeņiem, potenciāli eļļainiem vai ķīmiski piesārņotiem ūdeņiem jānodrošina atsevišķa kanalizācijas sistēmas. Grīdas un ielas segumi jāieklāj ar līmeņiem uz noteci atbilstošajās sistēmās.

Tīro virsmu ūdenim no jumtiem, jāizplūst caur jaunu kanalizācijas sistēmu uz esošo atvērto izplūdes kanālu. Ūdenim no bruģēto zonu virsmām un grīdām ar potenciālu eļļas saindēšanās risku jāizvadās caur eļļas pārtvērēju, pirms tas nokļūst mājsaimniecības ūdens kanalizācijas sistēmā. Jāparedz pasākumi, lai izvairītos no biokurināmā daļiņu nokļuves lietusūdens sistēmā.

Cauruļvadu sistēmas materiālam jābūt PVC-plastikāta vai ekvivalenta materiāla, izņemot katla mājas cauruļvadu sistēmai, kurai jābūt no siltumizturīga materiāla.

Ķīmiski piesārņotiem izdalījumiem (ja tādi ir) jābūt novadītiem uz neitralizācijas bedri apstrādei pirms to galējās izvades uz mājsaimniecības ūdens kanalizāciju, vai arī tie jādeponē ārējās atkritumu zonās.

Eļļas pārtvērējam jābūt konstruētam tā, lai kopējā plānotā plūsma vienībās ir aizturēta uz pietiekamu laika posmu, kas atļautu ogļūdeņraža un ūdens atdalīšanu. Visām pārtvērēja ierīcēm jābūt konstruētām no stiklšķiedras pastiprināta poliestera (SPP) vai ekvivalenta un apstiprināta materiāla.

· Sanitārija un santehnika

Ūdens sanitārajām iekārtām un avārijas dušām (ja tādi ir) jānodrošina no norādītās pievienojuma vietas pie municipālās ūdens apgādes.

Apkopēja izlietnei jābūt nodrošinātai sanitārās un mazgāšanās ierīču tuvumā. Kanalizācijas savienojums ar esošo sistēmu.

·  Galvenie parametri

· Galvenie parametri atbilstoši SIA „VV Projekts” skiču projektam (skatīt skiču projekta paskaidrojuma rakstu un rasējumus).

· Katlumājai jābūt spējīgai uzrādīt stabilu pastāvīgu darbu pie jebkuras slodzes no minimālas jaudas līdz pamata jaudai ar kurināmo, kura mitruma saturs ir līdz 55 %, jebkurā jaudas amplitūdā nodrošinot Emisiju normu.

11.1.8. Kurināmais

 Galvenais kurināmais būs koksnes šķelda.

11.1.9. Optimizācijas bāze

Katlumājas darbībai jābūt optimizētai sekojošiem pie nosacījumiem:

· Apkārtesošai gaisa temperatūrai 0 0C;
· Apkārtesošam gaisa mitrumam 60%;

· Kurināmā (šķeldas) mitrumam 55%;

· Siltumtīkla ūdens turpgaitas temperatūrai 90 0C;
· Siltumtīkla ūdens atgaitas temperatūra līdz 55 0C.
· Darba maksimāli pieļaujamais spiediens 6 Bar.
11.1.10. Pamata funkcionālās prasības

Katlumājai jāatbilst sekojošām vispārējām prasībām:

· Jāatbilst visām Latvijas un Eiropas Savienības vides aizsardzības likumu normām, kas uz to attiecas.

· Visās jomās, kur ir saņemti tehniskie noteikumi, ir jāizpilda to prasības (Būvniekam būs jāizņem tehniskie noteikumi un jāizpilda to prasības)

· Jābūt projektētai un būvētai saskaņā ar Latvijas un ES atzītiem labi zināmajiem standartiem, vai to ekvivalentiem.

· Visiem komponentiem jābūt CE (vai ekvivalentam) marķējumam, kur tas ir piemērojams.

11.1.11. Apkārtējās vides apstākļi

Uzņēmējs ir atbildīgs par Katlumājas projektēšanu, tā lai to varētu ekspluatēt visos apkārtējās vides apstākļos būvniecības vietā (skatīt būvnormatīvus LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” vai tiem ekvivalentus).

Visiem ārpustelpu komponentiem jābūt projektētiem Katlumājas ekspluatācija pie -40 grādiem C, kā arī jānodrošina droša palaišana pie -35 grādiem C.

11.1.12. Darbības metode

Galvenā Katlumājas darbības metode - ekspluatācija saskaņā ar jaudas pieprasījumu no patērētājiem. 

11.1.13. Projekta ilgtspēja

Katlumājai jābūt projektētai kā minimums vismaz 160,000 darbības stundām un 20 gadiem. Katlumājai savā dzīves laikā jāiztur slodzes maiņas tādā veidā, lai komponentiem neradītu pārslodzi, kas pārsniedz pieļaujamās normas.

Prognozējamā gada ekspluatācija:

· Gada darbības stundas apmēram 4000-4500 h.

· Aptuveni 3 palaišanas reizes gadā.

11.1.14. Automatizācijas līmenis

Darbības principam jābūt balstītam uz vadību no vienas galvenās vadības telpu ar modernu kontroles sistēmu ar vienlaicīgi pieejamu vizualizāciju – vismaz trīs monitori (visus temperatūras režīmus, plūsmas, kurināmā patēriņu, spiedienu sistēmā. Visas normālās Katlumājas darbības, tajā skaitā karstās un siltās palaišanas un apturēšanas jāveic no galvenās vadības telpas. Manuālas iejaukšanās ir pieļaujamas aukstās palaišanas darbību laikā, kā arī degkameras uzsildīšanas laikā. Katlumājai jābūt projektētai, lai samazinātu iespējamo personālu, t.i., tai ir jāizrāda augsta uzticamība un pieejamība ar minimālu operatora iejaukšanās nepieciešamību. Uzņēmējam tāpat jāparedz attālinātas uzraudzības caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem.

Vadības un kontroles sistēmai no galvenās vadības telpas jānodrošina gan esošās gāzes katlu mājas, gan jaunizbūvētās katlu mājas (ar jauniem siltummezgliem) kontrole un vadība vienotā sistēmā, izmantojot vienotu siltumtrašu tīklu.

Katlumājas automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīgi tās autonoma darbība vismaz 24 stundas vai vairāk. Tas ir jādemonstrē Katlumājas testēšanas laikā, tā sauktajā “72 stundu izturības pārbaudē”. 

11.1.15. Izmeši

Kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai samazinātu gaisa piesārņojumu (dedzināšanas temperatūras ierobežošana, pelnu daudzuma, kas atstāj krāsni, samazināšana). Multiciklonam jābūt uzstādītam, lai samazinātu pelnu daudzumu dūmvadu gāzēs. Jāparedz vieta, lai vēlāk, ja tas būs nepieciešams, uzstādītu elektrostatisko filtru. 

Jānodrošina, lai tehnoloģisko ierīču izmešu daudzums atbilstu Latvijas likumdošanai, 02.04.2013. MK noteikumiem Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” vai to ekvivalentam. Izmešu daudzums ir norādīts zemāk esošajā tabulā:

Katlumājas garantēto izmešu daudzums slodzes amplitūdā no 35-100% nedrīkst pārsniegt:

	Kurināmā veids
	Emisijas limiti (mg/m3)
	Skābekļa saturs dūmgāzēs (O2 %)

	
	Organiskais C
	NOX
	CO
	Cietās daļiņas
	

	 Koka šķelda
	10
	250
	150
	150
	11


Katlumājas garantēto izmešu daudzums slodzes amplitūdā zem 35% nedrīkst pārsniegt:

	Kurināmā veids
	Emisijas limiti (mg/m3)
	Skābekļa saturs dūmgāzēs (O2 %)

	
	SO2
	NOX
	CO
	Cietās daļiņas
	

	Tīrais kurināmais
	200
	600
	2000
	150 attiec. uz 11 % O2
	6 izņemot daļiņas


** - SO2 limits ir jāievēro visā slodzes amplitūdā zem 100%
Dūmgāzu pārbaude un izmešu kontroles vietai jābūt nodrošinātai atbilstoši LVS ISO 9096 standartiem, vai tā ekvivalentam, un LVS ISO 10780 standartiem, vai tā ekvivalentam. Jābūt paredzētai uzstādīšanas vietai pastāvīgai dūmgāzu kontrolei nākotnē.

11.1.16. Trokšņi


Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj Katlumājas projektēšanas stadijā un tiem jābūt tik tuvu pie trokšņu avota, cik vien tas iespējams. Piegādātāja pusei jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni.

Ilgstošam vai neregulāram trokšņu līmenim ēku iekšpusē un īpaši jebkurā darbavietā, tādā kā mehānismi vai ārpustelpu iekārtu apkārtnē jābūt atbilstoši Latvijas un/vai piemērojamiem Eiropas standartiem.

Kur tas nepieciešams, jānodrošina akustiskie apvalki vai klusinātāji. Drošības vārsti, triecienierīces, vai citas līdzīgas iekārtas, kuras rada augstu trokšņu līmeni, jāaprīko ar piemērotām klusinātāju ierīcēm, pat ja trokšņu avots ir neregulāras dabas.


Celtniecības stadijā troksnim, putekļiem un satiksmei ir jābūt kontrolētai, lai mazinātu vietējās sabiedrības neērtības un atbilstu vietējo institūciju, piekrišanu un atļauju noteiktajiem nosacījumiem. Latvijas likumdošanai, tādai kā 03.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vai to ekvivalentam, ir jābūt stingri ievērotai. 


Iekštelpu trokšņiem jābūt zemākiem par 85 dBA, mērītiem 1 m attālumā un 1,5 m augstumā no iekārtas. Izņēmumiem no šiem noteikumiem jābūt skaidri norādītiem piedāvājumā. Ja tas nav minēts, šie noteikumi jāuzskata par izpildāmiem.

11.1.17. Droša apturēšana

Ārējās elektrības padeves atslēgšanas gadījumā Katlumājai ir droši jāizslēdzas. Ja trasēs rodas plīsums un būtisks ūdens spiediena zudums ir jānodrošina sistēmas automātiska papildināšana ar ūdeni. 

11.1.18. Katlumājas aizsardzības sistēma
Projektējot Katlumāju, jāparedz pasākumi, lai avārijas un defekti ārējos tīklos neradītu avārijas vai defektus Katlumājā.

Nekāda veida viena atteice nedrīkst atturēt aizsardzības sistēmu no tās funkciju izpildīšanas. Atteicei automātiski jābūt izolētai un Katlumājas iekārtām un aizsardzībai jābūt veidotai tā, lai šai vienai atteicei būtu minimālā ietekme uz citu iekārtu darbu.

Procesu kontroles ierobežotājiem jābūt veidotiem tā, lai izvairītos no nevajadzīgiem Katlumājas komponentu  atslēgumiem.

12. Standarti, likumi un noteikumi

Uzņēmējam jāapsver un jāievēro visi Latvijas normatīvie akti, Latvijas iestāžu noteikumi, kā arī citu standarti un vispārpieņemtās prakses, kas saistošas šādas Katlumājas tipam. Uz dažiem no šiem dokumentiem dotas atsauksmes, šinī specifikācijā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var apstiprināt cita alternatīva (ekvivalenta) standarta lietošanu, ja šis ekvivalents ir atzīts un tiek piemērots praksē siltumenerģijas ražošanas nozarē, un, kas Pasūtītājam ir atbilstošā veidā norādīts piedāvājumā.

Visām piegādātajām elektroiekārtām jāatbilst attiecīgiem Latvijas standartiem (tajā skaitā LEK – Latvijas energostandarts) vai to ekvivalentiem, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā, ja vien Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav piekritis citādi. Šāda piekrišana tiks sniegta tikai, ja Uzņēmējs pierādīs, ka iekārtas atbilst citiem starptautiski vispāratzītiem standartiem un ir ekvivalentas kvalitātes citādi piemērojamiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentam. Montāžai jānotiek saskaņā ar piemērojamajiem standartiem un ražotāja rekomendācijām. Šīm rekomendācijām jābūt iesniegtām Pasūtītāja uzraugošajam inženierim pirms uzstādīšanas darbu sākuma.

Elektroinstalācijas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas standartiem. Elektroinstalāciju ierīkošanai, LEK vai atbilstošam ekvivalentam un saskaņā ar normatīvo aktu normām, kā arī jānodrošina darbu droša veikšana. Elektroinstalācijai bīstamās zonās papildus jāatbilst arī pielietojamo standartu prasībām  šādās zonās. Uzņēmējam jāiesniedz šāds bīstamo zonu saraksts, kā arī šajās zonās izvietojamo iekārtu saraksts. 

Uzņēmējam ir jānodrošina informācija Pasūtītājam, lai Pasūtītājs var saņemt licences, atļaujas  nepieciešamo aprēķinu un pamatojumu iesniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām attiecībā uz savu piegāžu apjomu (ieskaitot, bet ne tikai, “pieteikums izmaiņām Izmešu atļaujas saņemšanai”). 

Pasūtītājam jāsaņem kopijas no visas tehniskās komunikācijas (ja piemērojams) starp neatkarīgo inspektoru un spiediena tvertnes ražotāju.

Uzņēmējam ar Pasūtītāju jāvienojas par neatkarīgā inspektora nolīgšanu katla reģistrācijai bīstamo iekārtu reģistrā, Piegādātāja pienākums ir nodrošināt ar dokumentiem, materiāliem inspektoru. 

Visām ierīcēm ir jābūt pirmšķirīgām un jaunām, labi zināmām (pārbaudītām un aprobētām citās vietās), modernām un drošām. Prototipi nav atļauti.

Visā specifikācijā, sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos, mērījumos utt. jālieto starptautiskā mērvienību sistēma (SI).

Visiem spiedieniem jābūt definētiem kā relatīviem lielumiem, ja vien Latvijas institūcijas un normatīvo aktu normas nav noteikušas citādi. 

13.  Materiāli

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un izvēlētiem tā, lai tie atbilstu noteiktiem mērķiem.

Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai līguma izpildes laikā tiktu aizsargāti visi piegādātie materiāli un iekārtas.

Uzņēmējam ir tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kas ir līdzvērtīgas vai labākas kvalitātes nekā specifikācijā norādītie. Tomēr, par jebkuriem kavējumiem, kas rodas sakarā ar šādu iesniegumu noraidīšanu, lai kāda iemesla dēļ tie būtu radušies, atbildīgs ir Būvuzņēmējs.

Piedāvāto materiālu paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija jāiesniedz Pasūtītāja apstiprināšanai.

Materiālu izvēlē galvenā uzmanība jāpievērš to saderībai ar ekspluatācijas apstākļiem. Tāpat par svarīgiem izvēles kritērijiem jāuzskata mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas raksturīpašības (piemēram, izturība un metināšanas spējas). Izvēlētajiem materiāliem jābūt standartizētiem un jābūt aprobētiem ekspluatācijā.

Jāizvairās no neatbilstošu materiālu kombinācijām (piemēram, oglekļa tērauds/ nerūsējošā tērauda), lai novērstu galvanisko koroziju.

Azbesta, dzīvsudraba lietošana nav atļauta.

14. Cauruļu likšana

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

Cauruļu kvalitātei jābūt garantētai ar attiecīgām NSP metodēm. Projektējot cauruļu tīklu un to izvietojumu, papildus lietotajam materiālam jāņem vērā arī cauruļu lokalizācija, precīzi izmēri, balstu kvalitāte, kā arī elastīgums. Kur tas nepieciešams, jānodrošina paplašinājuma mezgli vai cilpas.

Visu cauruļu, mezglu un montāžas rasējumiem jāatbilst Latvijas standartiem, vai, ja tas nav iespējams, Eiropas standartiem (vai ekvivalentiem).

Augstam spiedienam paredzētām caurulēm jābūt precīzi cilindriskām, vienādām sekcijām un tām jāatbilst Latvijas standartiem (vai Eiropas standartiem, ja attiecīgā Latvijas standarta nav (vai ekvivalentiem)).

Izvietojot vārstus un mērījumu vietas (temperatūras sensorus, spiediena krānus utt.), jāņem vērā  iespējamā cauruļu kustības pret tērauda konstrukcijām.

Nerūsējošais tērauds jāmetina lietojot metodes un materiālus, kas paredz izturību pret koroziju.

Caurulēm jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām ventilācijas, atgaisošanas, drenāžas un pārbaužu vietām, tajā skaitā dubultiem vārstiem augsta spiediena vietās. Ventilācijas un atgaisošanas vārstiem jābūt koncentrētiem vienā grupā un tie jānodrošina ar kopīgu drenāžu uz kanalizācijas tvertni.

Projektējot drenāžas līnijas, jāņem vērā iespējamais hidrauliskā trieciena efekts.

Visām drenāžas caurulēm, novadot uz drenāžas mezglu, jābūt pievienotām tādā leņķi, lai novade notiktu plūsmas virzienā. Visām drenāžas caurulēm jābūt pastāvīgam nepārtrauktam kritumam novades beigu virzienā.

Pie katras caurules, kas ieiet kanalizācijas tīklā, jābūt piestiprinātam marķējumam ar norādi par drenāžas avotu. 

Cauruļu atbalsta uzbūvei jābūt tādai, lai Katlumājas darbības laikā nerastos nekādas kaitīgas vibrācijas. Jāņem vērā arī cauruļvadu kustības bezdarbības (aukstajā) un normālas darbības (karstās) laikā. Svarīgākajām caurulēm jānodrošina regulējamas atsperes, slodzes vai konstanta spēka atbalsta konstrukcijas ar pozīcijas indikāciju. Atbalsta konstrukcijas nedrīkst būt piemetinātas pie atloka vai balansiera apakšas.

Caurulēm un to piederumiem jābūt atbalstītiem tā, lai caurules varētu brīvi izplesties un sarauties. Atbalsta konstrukcijām ir jābūt projektētām tā, lai viena atbalsta noņemšanas gadījumā slodze ir droši izkliedēta uz pārējiem, kā arī, lai jebkura caurule, vārsts vai piederums varētu tikt izņemts bez traucējumiem atlikušajai cauruļvadu sistēmai.

Visām augstspiediena drenāžas caurulēm jābūt paredzētām tādam pašam spiedienam un temperatūrai kā vārstam, caurulei vai tvertnei, kuru tās drenē. Turklāt tām jābūt pakļautām tādām pašām specifikācijām un pārbaudēm.

15. Sūkņi

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

· Uzņēmējam jāparedz divi sūkņi, kas var nodrošināt ražību no 80 līdz 170 m3/h – viens strādā, otrs rezervē.

· Uzņēmējam jāpielāgo sūkņa raksturojums ar cauruļvadu sistēmu, tā, lai sasniegtu sūkņa augstāko efektivitāti un darba drošumu.

· Jābūt iespējai ieslēgt un izslēgt sūkņus jebkādos darbības apstākļos bez jebkādiem papildus pasākumiem, piemēram, ventilēšanas vai sildīšanas.

· Mehāniskās vārpstas blīvju kalpošanas ilgumam jābūt vismaz 10 000 darbības stundām un gultņiem  20 000 darbības stundām.
· Lai izvairītos no vibrāciju problēmām, visiem lielajiem sūkņiem jābūt aprīkotiem ar elastīgiem savienojumiem, kā arī jābūt novietotiem uz atsevišķiem pamatiem.

· Lāpstiņritenim jābūt viegli izņemamam no sūkņa korpusa bez nepieciešamības pārvietot sūkni un ar minimālu demontāžas/ atvienošanas darbu no cauruļu sistēmas. 

· Sūkņa konstrukcijai jānodrošina, ka tiek nodrošināts centrējums starp dažādām iekārtām. Visām nolietošanai pakļautajām komponentēm jābūt nomaināmām. Visām komponentēm pastāvīgi jābūt atzīmētām ar ražotāja numuru un, kur tapas netiek lietotas, jābūt arī pastāvīgi apzīmētām pareizas montāžas marķējumam. Sūkņa korpusam un lāpstiņritenim jābūt ar noņemamiem gredzeniem.

· Kur nepieciešami ieeļļošanas punkti, tiem jābūt aprīkotiem ar atskrūvējamiem korķiem, kuriem ir jābūt pieejamiem bez aizsargapvalka noņemšanas.

· Gultņiem, kuriem nepieciešama nepārtraukta eļļas plūsma, jāiekļauj šādas plūsmas novērošanas līdzekļi. Tomēr vēlamais risinājums šāda izmēra ierīcēm ir gultņi ar smērvielu eļļošanu.

· Ja ir nepieciešams blīvēšanas ūdens, sūkņiem jābūt aizsargātiem pret blīvēšanas ūdens zudumiem.

· Īpaša vērība jāpievērš materiālu izvēlei, lai izvairītos no ķeršanās un elektrolītiskās iedarbības kustīgiem un nekustīgiem elementiem, īpaši tas attiecas uz sūkņiem, kur ir raksturīgi gari dīkstāves periodi.
· Sūkņa ietvara augstākajam punktam jābūt aprīkotam ar manuālu vai automātisku atgaisošanas vārstu.

· Katram sūknim ir jābūt aprīkotam ar pacelšanas un demontāžas aprīkojumu, piemēram, pacelšanas sijas apkopes vajadzībām.

Uzņēmējam Katlumājas apjomos nav jāplāno tīklu sūkņu ierīkošanu, taču jāparedz vietu to ierīkošanai, kā arī jāiekļauj tīklu sūkņu vadību kopējā automātiskās vadības sistēmā.

16. Vārsti un citas ierīces

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

· Vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim.

· Visu vienādo izmēru un darbības mērķu vārstiem jābūt no viena ražotāja. Turklāt tiem un visiem to komponentiem jābūt savstarpēji apmaināmiem.

· Vārstiem un ierīcēm jābūt izvietotām ergonomiski pareizā veidā attiecībā uz apkopes platformām, Apkopei jābūt iespējamai bez vārstu noņemšanas no caurules.

· Vārsta un vārsta ligzdas materiālam jāatbilst darbības un korozijas apstākļiem, kuriem tie ir paredzēti.

· Vārstiem un detaļām jābūt piestiprinātām tā, lai cauruļu reakcija netraucētu vārsta ideālajai darbībai un tā blīvumam.

· Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un ekspluatācijai. Lielākiem vārstiem (piem., katla drošības vārstiem) konstruktīvi jāparedz krāna, vai pacēlāja lietošanu apkopes laikā. Kad tas nepieciešams, vārstam jābūt aprīkotam ar pagarinātu vārpstu. Vārsta rokrats nedrīkst būt augstāks par 1 700 mm virs darbināšanas līmeņa.

· Vārsti, kas lielāki par DN 400 jāaprīko ar piedziņas mehānismu.

· Normālā ekspluatācijā, palaišanas un apturēšanas darbībās darbināmie vārsti jāaprīko ar piedziņas mehānismu (izņēmumi no šiem noteikumiem ir apkopes vārsti, kurus lieto iekārtu izolācijai, kā arī uzpildīšanas, drenāžas un ventilācijas vārsti).
· Katram vārstam jābūt skaidri salasāmiem vārsta identifikācijas numuram un atzīmēm par “AIZVĒRTS-ATVĒRTS” pozīcijām ar rādītājbultām, un lokāliem pozīciju indikatoriem (tāpat arī visiem pneimatiskajiem vārstiem jābūt šiem pozīciju indikatoriem).

· Lai aizvērtu vārstus, vārstu rokratu rotācijas virzienam (skatoties uz rokratu) jābūt pulksteņrādītāja virzienā.

· Visu vadības vārstu pozīcijām jābūt attēlotiem Katlumājas vadības sistēmā (SKS) vadības telpā. Tāpat visiem attāli kontrolēto ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu pozīcijām jābūt redzamiem Programmējamā Kontrolierī/ SKS.

· Centralizēti vadītas piedziņas (MCC controlled actuators), piemēram, AumaNorm vai ekvivalenti) nav pieņemamas. Piedziņā jābūt iebūvētai kontrolei un aizsardzībai. Uz pašas piedziņas jābūt paredzētam arī manuālai kontroles iespējai. Elektriskā vārsta un piedziņas salāgojumam jābūt tādam, lai piedziņa nenodara bojājumus vārstam pat tad, ja tas tiek nepareizi vadīts pie 10% pārsprieguma. Jābūt ieregulējamam griezes momenta slēdzim abos virzienos, lai novērstu bojājumus iesprūšanas gadījumā.

· Vārstu, izņemot vadības vārstus, izmēriem jābūt izvēlētiem atbilstoši cauruļu izmēriem. 

· Stipras kavitācijas gadījumā vadības vārstiem jābūt daudzpakāpju konstrukcijas tipa.

· Augstspiediena aizbīdņu vārstu pārsegiem jābūt pašblīvējošas konstrukcijas .

· Aizvēršanas vārstiem, kuri darbojas zem spiediena, jābūt vai ar ūdens blīvējumu vai ar kādu citu sistēmu, kas mazina gaisa noplūdi caur blīvējumu.

· Ieplūdes un Izplūdes sprauslām lodveida vārstiem jābūt izvietotām uz vārsta ietvara centra līnijas.

· Visiem vārstiem jābūt konstruētiem pilna spiediena krituma atslēgšanai.

· Piedziņām jābūt nodrošinātām ar pret kondensāta sildītājiem, ja tie uzstādīti ārpus telpām.

· Elektriskajām piedziņām jābūt ar automātisku bloķēšanu. Motora un vadības ierīces jānovieto tādā stāvoklī attiecībā pret vārstu, ka nav iespējama tvaika vai ūdens noplūde no vārsta salaiduma vai blīvslēgiem uz motoru vai kontroles iekārtām. Ar roku vadāmām ierīcēm ir jābūt nodrošinātām tādā veidā, ka mehānisms automātiski atslēgsies, ja sāks darbosies motors.

17. Siltuma izolācija visām apkures sistēmas caurulēm pret atbilstošu spēkā esošajām prasībām

Uzņēmējam jāievēro sekojošas prasības:

· Siltumizolācijai jābūt projektētai, izvēlētai un uzstādītai atbilstoši Latvijas standartiem (ja tādi nav pieejami, tad atbilstošiem Eiropas standartiem).

· Izolācijas materiāla biezums jāizvēlas, lai visas ekspluatācijas laikā tas būtu ekonomiski optimālākais.

· Visai siltumizolācijai pie karstām virsmām jāspēj izturēt maksimālā virsmas temperatūru,  bez bojājumiem vai materiāla īpašību pasliktināšanās .

· Vārstu kārbām un piekļuves lūku vākiem jābūt viegli demontējamiem un atkal uzstādāmiem. Tas pats ir spēkā attiecībā uz katla vai kurtuves daļām, kuras ir regulāri jāinspicē. Izjaucamās izolācijas kārbas jānostiprina. Jābūt iespējai nomainīt termoelementus bez izolācijas demontāžas.

· Karsto cauruļu atveres (piem., drošības vārstu izvadi) arī jāizolē. Lietotajam izolācijas materiālam jābūt neuzliesmojošam, jāņem vērā ugunsdrošības prasības

· Lai mazinātu siltuma zudumus un nodrošinātu personāla aizsardzību, temperatūrai uz siltumizolācijas ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt 450 C. 

· Karsto cauruļu daļas (ventilācijas, drenāžas, drošības vārstu atveres utt.), kuras netīšām varētu aizskart personāls, personāla aizsardzības labad ir jāizolē un jānorobežo.

· Katla un kurtuves izolācija jāveic ar izolējošas vates pārklāja divām kārtām un atsevišķo kārtu šuves daļēji jānosedz. Apšuvumam jābūt alumīnija aizsargpārklājumam.

· Izolācijas darbi jāplāno tā, lai izolācija uzglabājot vai uzstādot nesamirkst.

· Cauruļu sistēmas un tvertnes jāizolē ar rūpnieciski ražotas minerālvates elementiem. Visas cauruļu sistēmas, tvertnes, vārsti un piederumi no ārpuses jānosedz ar ārējo kārtu (piem., alumīnija vai galvanizēta tērauda aizsargpārklājumu) un jāpadara pilnībā ūdensnecaurlaidīgu jebkurai ārpus telpām uzstādītai iekārtai.

· Vārstu kārbu un atloku kārbu šuves jāpastiprina, ja cauruļvadu izmērs ir lielāks vai vienāds ar DN50.

· Azbesta lietošana visos gadījumos ir aizliegta.

18.  Virsmas apstrāde un krāsošana

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības un rekomendācijas:

· Tērauda konstrukciju un iekārtu pirmsapstrāde un gruntēšana jāveic ražošanas vietā saskaņā ar atbilstošiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentiem. Pirmreizējā tīrīšana pirms rūsas noņemšanas no virsmām un rūsas noņemšana jāveic atbilstoši saistošajiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

· Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir karstas normālas darbības laikā, paliek neapstrādātas.

· Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir pakļautas ārpus telpu korozijai, jāapstrādā.

19. Telpu klasifikācija, projektēšana un kodēšana

Uzņēmējam kā minimums jāveic pētījums par visiem lielākajiem apdraudējumiem, kas saistīti ar Katlumāju, lai parādītu, ka tie ir pietiekami kontrolēti, un jāveic Briesmu un Ekspluatācijas izpēti potenciāli bīstamām procesu sistēmām.

Uzņēmējam jānodrošina telpu/zonu saraksts un plāns, kas definē Katlumājas zonu klasifikāciju. Zonu klasifikācijai jāietver visa nepieciešamā informācija par:

· temperatūrām (apkārt esošo, virsmu, iekšējo);

· putekļiem un ūdens apstākļiem;

· ugunsbīstamību;

· sprādzienbīstamību;

· elektrisko iekārtu prasībām (IEC 60079) vai to ekvivalentu.

 Vērā ņemami gan parasti, gan ārkārtas apstākļi.

20. Marķēšanas sistēma

Visā Katlumājā, tajā skaitā rasējumos un dokumentos jālieto vienoto burtu un ciparu koda veids un tam jābūt konsekventam visā Katlumājā. Pastāvīgos marķējumos ir iekļautas Līguma darbu apjomā. Iekārtas būvlaukumā jāpiegādā ar pagaidu marķējumiem.

21. Apakšuzņēmēji

. Apstiprinātajam apakšpiegādātāju sarakstam jābūt saskaņotam un pievienotam pie Līguma. Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja piekrišana pirms nozīmēt kādu apakšuzņēmēju/ iekārtu tirgotāju, kas nav iekļauts saskaņotajā apakšpiegādātāju sarakstā. Uzņēmējam tāpat ir pienākums uzraudzīt, lai visi viņa apakšuzņēmēji izmanto tikai tos apakšpiegādātājus, kuri ir minēti pieņemtajā apakšpiegādātāju sarakstā.

22. Speciālie instrumenti un rezerves daļas

Piegāžu apjomā jāietver arī ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamie speciālie instrumenti. Speciālie instrumenti šeit ir definēti kā instrumenti, kuri ir specifiski piegādātajām iekārtām un nav pieejami tirdzniecībā.

Rezerves daļām pieņemšanas-testēšanas periodam jābūt iekļautām piegāžu apjomā. Papildus tam, Uzņēmējam jāpiegādā rezerves daļu saraksts piecu (5) gadus ilgam periodam pēc Katlumājas ekspluatācijas uzsākšanas (tajā pašā laikā ļaujot Pasūtītājam pasūtīt iekārtas).

23. Pakalpojumu un uzturēšanas aspekti

Uzņēmējam jāsniedz informācija par plānoto uzturēšanas servisu:

· nepieciešamo atslēguma laiku uzturēšanas veikšanai (5 gadu laikā);

·  galvenie veicamie darbi;

· plānotās daļas, kuras plānotajā atslēgumā laikā jāmaina (tādas kā ārdi utt.);

Minētā informācija jāsniedz līguma izpildes laikā, lai Pasūtītājam būtu iespēja plānot katlu mājas nākotnes uzturēšanas darbus.
24. Piegādājamās iekārtas un materiāli

· Kurināmā padeves iekārtas

Kurināmā padeves sistēmu projektēt atbilstoši skiču projektam.    
·  Sadedzināšanas iekārta (Degkamera)

Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparāda, ka izvēlētā kurtuve un siltuma katli, kas izvēlēta piedāvājumam, ir uzrādītas un veiksmīgi darbojas citās Katlumājās. Šīm atsauksmēm jābūt iekļautām piedāvājumā ar atrašanās vietas adresēm un kontaktinformāciju.

·  Pelnu izvadīšanas iekārta

Jābūt automātiskai pelnu aizvadīšanas sistēmai gan no kurtuves apakšas, gan arī no multiciklona.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

· Pelnu izvades sistēmai jābūt sausai.

· Pelnu izvades sistēmai jābūt projektētai tā, lai iespējami izslēgtu putekļu izplatību ēkā un katla telpā. 

· Pelnu izvades sistēmai visi pelni jāsavāc kopīgā konteinerā. 

· Jānodrošina, lai nenotiktu nekontrolēta gaisa pieplūde degkamerā pelnu izlādes brīdī, tādējādi nodrošināt vienmērīgu un kontrolētu degšanas procesu. 

· Konteineram jābūt standarta izmēra (7 vai10 m3).

· Piedāvājumā jāiekļauj 2 pelnu konteineri.

· Visiem priekšmetiem, kuri var iekļūt kurtuvē, jāspēj tikt izvadītiem no kurtuves.

· Degkameras virsārdu pelnu izlādē nedrīkst tikt izmantots skrūves tipa transportieris, ieteicams izmantot ķēžu tipa transportieri. Transportiera darbības traucējumu gadījumā, vadības sistēmai jānodrošina kļūdas signāla atspoguļošana vizualizācijā.
·  Dūmgāzu apstrādes iekārta

Dūmgāzu apstrādes iekārtai jāsastāv no multiciklona, dūmgāzu ventilatora, kā arī dūmgāzu recirkulācijas sistēmas.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

· Multiciklonam jānodrošina pilnīgi nepārtraukta darbība bez jebkādas nepieciešamības to apturēt, lai iztīrītu un apkoptu (izņemot kopīgo periodisko apkopi).

· Jābūt nodrošinātām lūkām multiciklona un dūmgāzu cauruļvadu pārbaudēm un inspekcijām.

· Pelniem no multiciklona jābūt automātiski savāktiem uz kopīgo pelnu konteineru.

· Dūmgāzu ventilatoram jābūt darbināmam ar frekvenču pārveidotāju.

· Jāpielieto korozijas iespējamības mazināšanas sistēma (dūmgāzu tiešās izvades sistēmu), lai aizsargātu dūmgāzu sistēmu un katlu no korozijas.

· Dūmenim jābūt no materiāla, kas aizsargātu to no korozijas.

· Jāparedz vieta elektrostatiskajam filtram, lai nākotnē to uzstādot vēl vairāk varētu samazināt emisijas.

· Jāparedz vieta kondensācijas tipa ekonomaizeram, lai nākotnē paaugstinātu sistēmas kopējo lietderību un to uzstādot vēl vairāk samazinātu emisijas.

· Dūmenī izvadītā dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 190 oC, katlagregātu ekspluatējot ar jaudu 2,5 MW.

·  Siltumkatls

Siltumtīkla ūdens katlam jāizmanto siltums no kurināmā, kas sadedzināts kurtuvē. Siltumenerģijai, kas rodas siltumkatlā, jābūt novadītai uz siltumapgādes sistēmu.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

· Katlam jābūt ar 3 dūmgāzu gājienu, lai nodrošinātu kopējo sistēmas efektivitāti,

· Katlam jābūt vertikāla izpildījuma, lai iespējami nodrošinātu katla sildvirsmu pašattīrīšanās funkciju,

· Jābūt sistēmai, kas nodzesē katlā akumulēto siltuma daudzumu neparedzētas elektroapgādes vai plūsmas pārtraukšanas gadījumā.  

· Siltumkatla konstrukcijai jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu (kā veikt šādas tīrīšanas, jābūt aprakstītam piedāvājumā).

· Katlam jāspēj darboties bez apstādināšanas periodiskai tīrīšanai. Tādēļ katlam jābūt aprīkotam ar automātisko katla attīrīšanas sistēmu un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu, ja tas ir nepieciešams.

· Ūdenssildāmais katls ir jābūt aprīkots ar inspekcijas un apkalpošanas lūkām.

24.1.1. Avārijas sistēma
Visam jābūt konstruētam tā, lai nodrošinātu drošu apturēšanu un pasargātu Katlumāju neplānotas atslēgšanās gadījumā no elektrosistēmas. Piemēram, avārijas apgaismojumam. 

24.1.2.  Mērīšana
Sekojošiem mērītājiem jābūt uzstādītiem:

- Komercklases elektrības skaitītājs.

- Komercklases siltumenerģijas skaitītājs.

24.1.3. Aizsardzības sistēma

Katlumājai jābūt pašaizsargātai tā, lai neviena kļūda nevar bojāt Katlumāju un/ vai novest līdz bojājumu izplatīšanās, taču tajā pašā laikā nepieļaujot ierīču nevajadzīgas atslēgšanās. 

24.1.4. Kabeļu likšana un kabeļu ceļi
Kabeļu pamatnēm jābūt no korozijas izturīgiem materiāliem (karsti cinkotiem).

Cik vien tas ir praktiski iespējams, kabeļiem jābūt atdalītiem, lai kļūmes, ugunsgrēks vai jebkāds cits bojājums nevarētu ietekmēt vairāk nekā vienu no rezervētām iekārtām.

Kabeļiem jābūt standarta kabeļiem ar vara dzīslām un tiem jābūt ražotiem atbilstoši pielietojamiem IEC izdevumiem vai to ekvivalentiem.

Lai novērstu izliekšanos, kabeļu plauktiem jābūt attiecīgi atbalstītiem. Jāgarantē pēc iespējas vienota tipa kabeļu pielietošana dažādās aplikācijās un jāsamazina dažādo kabeļu veidu izmantošana līdz minimumam.

24.1.5. Enerģijas sadale, apgaismojums un citas sistēmas
Enerģijas sadales sistēmai jānodrošina galveno Katlumājas ierīču grupu, ventilācijas un apkures sistēmu, citu elektroierīču, Katlumājas rozetes un ārējais un iekšējais apgaismojums. Apgaismojums jānodrošina ar enerģiju no apgaismes paneļa.

Ugunsgrēka detektori jānodrošina dažādās Katlumājas vietās saskaņā ar normatīviem. Šiem detektoriem jānodrošina trauksmes signāls Katlumājas ugunsgrēka uztveršanas panelī. Ugunsgrēka un dūmu uztveršanas sistēmām jāizpilda piemērojamo vietējo un starptautisko standartu prasības. Jānodrošina gan parastais, gan avārijas, kā arī izejas indikācijas apgaismojums.

Avārijas apgaismojumam jādarbojas tikai pilnīgas ārējās elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. Apgaismes pakāpei jābūt projektētai saskaņā ar IEC vai valsts standartiem, vai to ekvivalentiem.

Āra apgaismojumam jābūt nodrošinātam, lai apgaismotu blakus teritorijas pie ēkas. Mazajām līdzstrāvas 230 V rozetēm jābūt uzstādītām pa visu rūpnīcu, lai atvieglotu apkopes darbus. Tām jābūt tādās vietās, pie kurām ir iespējams pievienot elektroierīces vai tīrīšanas iekārtas ar kabeļiem, kuri maksimālais garums ir 20 m. Tām ir jābūt aizsardzības vākiem un minimālajai aizsardzības klasei IP55. Tāpat visā rūpnīcā jābūt nodrošinātām lieljaudas mitrumizturīgām industriālā tipa rozetēm tā, lai maksimālais kabeļa garums nepārsniegtu 30 m.

24.1.6. Sadalītās kontroles sistēma
Katlumājas automatizācijas līmenim jābūt augstam. Galvenie automatizācijas principi (tajā skaitā bezpersonu vadīšana) jau ir aprakstīti.

Galvenajam procesam jābūt pilnībā automatizētam un tam jābūt kontrolētam no galvenās vadības telpas. 

Tāpat jābūt iespējai un pārlūkot visu SKS informāciju (tajā skaitā procesu displejus, trauksmes, tendences, objektu displejus utt., kā arī svarīgās komandas) caur  Internetu  attālināti. Vissvarīgāko rūpnīcas statusu trauksmēm jābūt uzstādītām nosūtīšanai atbildīgo personu mobilajiem tālruņiem SMS formā (šīs iespējas jākonfigurē un jāpārbauda ekspluatācijas posmā). 

24.1.7.  Galvenā vadības telpa

Visi Katlumājas parastās vadības un novērošanas uzdevumi (normāla darbība un slodzes variācija) var tikt izpildīti no galvenās vadības telpas (jāizvēlas piemērota telpa rekonstruējamā ēkā) vai attālināti no uzņēmuma ēkas Gaujas ielā 6, Vangažos. Visas siltuma ražošanas Katlumājas galvenās vadības telpas atrašanās vieta ir jābūt projektējamā katlu mājā. Vadības telpai jāparedz ventilācijas sistēma, kā arī kondicionēšana, lai nodrošināt vadības sistēmai nepieciešamo klimatu un izvairītos no pārkaršanas iespējām. Telpai jābūt nodrošinātai pret putekļu piekļuvi no katlu telpas.

24.1.8. Automatizācija un procesi

Galvenajiem vadības un uzraudzības procesiem jābūt izpildītiem ar Galveno Vadības Sistēmu, kurai ir jārūpējas par visām automatizācijas funkcijām, tādām kā:

1) Piedziņu kontrolēm, grupas kontrolēm un secības kontrolēm.

2) Katlu un individuālu ierīču iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.).

3) Cilvēka-mehānisma mijiedarbība kā ataino process un ziņo tendence.

4) Trauksmes paziņošana.

5) Pašdiagnostika.

6) Interfeiss un būtisko iekārtu elektroapgādi.

7) Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLK, datori, lokālais tīkls (LAN) utt.

8) Programmēšanas funkcijas.

Tiek paredzēts, ka rūpnīcas Sadalītās kontroles sistēma (turpmāk tekstā - SKS) tieši vadīs kurtuvi, katlu un dažādas  Katlumājas sistēmas (piedāvājumā jāietver apraksts).
Šeit var būt arī citas pastāvīgās iekārtas (piemēram, gaisa kompresori) ar saviem kontrolieriem. Tiem jābūt savienotiem ar SKS ar pastāvīgiem signāliem, kā:

· Iedarbināšanas-apturēšanas komandām.

· Ieslēgšanas/ Izslēgšanas stāvokļiem.

· Atteice.

· Vispārējā trauksme.

24.1.9. SKS tipiskās funkcijas
Uzņēmējam jānosaka katras kontrolierīces loģiskās kategorijas tipiskās diagrammas/ funkcijas. Turklāt, katrā kontrolierīces loģikā, signāliem jābūt klasificētiem un apstrādātiem atbilstoši sekojošajam piedāvātam prioritāšu sarakstam:

1) Aizsardzības vadība.

2) Signālus savstarpējā bloķēšana.

3) Manuālā vadība.

4) Automātiskā vadība.

24.1.10. SKS kontroles funkcijas

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

1) Kontroles funkcijām to normālas automātiskās darbības laikā nevajadzētu prasīt nekādu operatora darbību, tā samazinot operatora manuālu iejaukšanos līdz minimumam.

2) Pārejām no viena darbības režīma uz kādu citu jānotiek ar automātiskajām izlīdzināšanas sistēmām un pārejas funkcijām (līdzena pārslēgšana).

3) SKS jānodrošina secīgas funkcijas saistītām ar Katlumājas palaišanu apturēšanu.

4) Visām automātiskajām secībām, jāparedz atbilstošas manuālas kontroles funkcionālo iekārtu līmenī.

24.1.11. Trauksmes funkcija

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

1) Katrai trauksmei vienmēr jāaktivizē SMS un vizuālās ierīces.

2) Pašdiagnostikas ziņām, saistītām ar sistēmas katra komponenta nepareizu darbību, jāparādās uz operatora konsoles ekrāniem.

3) Trauksmju klātbūtnei trauksmju hronoloģiskajās video lapās jābūt izceltai, lietojot krāsu un gaismas signālus.

24.1.12. Aizsardzības funkcijas
Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības:

1) Vadības sistēmas koncepts ietver aizsardzības funkciju (sistēmas bloķēšanu), kura jāīsteno ar īpašu rūpību, nodrošinot drošību, darbības nepārtrauktību, mehānismu un pašas Katlumājas aizsardzību.

2) Aizsardzības funkcijām veltītajai aparatūrai jābūt īstenotai ar nepieciešamo rezervi, lai nodrošinātu darbības drošību un uzticamību, ko pieprasa Katlumāja.

3) Turklāt ir jābūt manuāliem procesa apturēšanas veidiem. Tiem jābūt neatkarīgiem no SKS.

24.1.13. Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade
Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā.

24.1.14. Kontroles un instrumentu (KI) kabeļi
Visiem KI kabeļiem jābūt ar aizsargapvalku. Mehāniskajai aizsardzībai jābūt nodrošināšanai, lai aizsargātu kabeļus no bojājumiem Katlumājas teritorijā. KI kabeļi jāatdala no elektroenerģijas kabeļiem. 

Atkarībā no uzstādīšanas zonas un apstākļiem, var tikt lietoti arī citi kabeļu tipi, piemēroti apkārtējās vides apstākļiem.

24.1.15. Cilvēka - mehānisma mijiedarbība

Uzņēmējam jāveic ekspluatācijas laka risku analīzi un saskaņā iespējamiem sistēmas, iekārtu un aprīkojumu avārijas riskiem, kā arī cilvēku iespējamiem riskiem apkalpojošā personāla veselībai un dzīvībai  jānodrošina visas nepieciešamas rīcību instrukcijas (piemēram: „Rīcību instrukcija avārijas gadījumā”). Instrukcijām jābūt noformētam grafiski un jāatrodas ciešā tuvumā risku vietām. Instrukcijās izmantotiem apzīmējumiem jābūt saderīgām ar iekārtu un ierīču marķējumu. 

Uzņēmējam jānodrošina ekspluatācijas instrukcijas, kur jābūt pieejamai trauksmju vispārējai apkopojumu lapai. 

24.1.16. Pārbaudes Katlumājā
Pārbaudes Katlumājā jāveic ņemot vērā ierastos drošības standartus tās teritorijā, pamatojoties uz pārbaudes plānu un grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs.

Aukstās pārbaudes

Aukstās pārbaudes jāveic ietverot sekojošas darbības:

1) Visu savienojumu pārbaude, tajā skaitā starp vadības ķēdēm un ārējām sistēmām.

2) Vispārējā kalibrēšana un pārbaude (servomotoru rotācijas virziens, raidītāju darbības virziens, vadības Katlumājas darbības virziens, monitoru pārbaude, drošības vārsta pozīcijas, kurā enerģijas pārveidotāji tiks ieslēgti parastas kļūdas gadījumā, pārbaude utt.).

3) Programmatūras pārbaude (vadība, aizsardzības un uzraudzības funkcijas).

Veiktspējas pārbaudes

1) Pēc katliekārtas iedarbināšanas jāveic 72h gala pārbaude, kurā jāparāda katliekārtas pilnīgi automātiska darbība pie minimālās un nominālās slodzes.

2) Veiktspējas pārbaude izpildāma pie nosacījuma, ja tiek nodrošināts atbilstošs siltumenerģijas patēriņš.

25. Civilie, strukturālie un celtniecības darbi

· Vispārējās prasības

Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos projektēšanas, būvdarbus un montāžas darbus, kas ir nepieciešami Katlumājas apmierinošai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem. Gadījumos, kad tiek pielietoti citi likumi nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo likumu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri likumi, standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem.

Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu būt nepieciešami jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai.

Iekārtu ražotāju civilās prasības jāiesniedz Pasūtītājam projektēšanas sākuma posmā.

· Situācijas izpēte

Uzņēmējam pašam jānovērtē un jāveic jebkuras papildus izpētes, kuras tas uzskata par nepieciešamām, lai iegūtu pietiekamu informāciju par esošo katlumāju un tās tehnisko stāvokli. Visas izmaksas, kas saistītas ar šo izpēti un tās iespējamiem rezultātiem ir iekļautas Līgumcenā.

· Galvenās Katlumājas telpas 

Tiek paredzēts, ka visas katla iekārtas atradīsies esošajā ēkā. 

Ja nepieciešams, jāveic esošo ēkas telpu struktūras pārplānošana. Telpu plānojums parādīts skiču projektā.

· Arhitektūras/ struktūru apstrāde

Krāsu shēmas un arhitektūras izskats jāsaskaņo projektēšanas posmā. Risinājumam jābūt atbilstošam projektējamo ēku funkcionālajai nozīmei un saskanīgam ar skiču projektā paredzēto.

· Ēku struktūru uzbūve

Ēkas kopumā saglabā bez būtiskām izmaiņām. Ir jāparedz tās atjaunošana un sakārtošana tā, lai tā būtu derīga ilgspējīgai ekspluatācijai. 

· Grīdas segumi

Grīdām jābūt no betona vai tērauda režģa, saskaņā ar slodzi un lietošanas prasībām.  
· Durvis

Personāla un avārijas durvīm jābūt galvenokārt no krāsota tērauda. Transportlīdzekļu piekļuves un celtniecības vajadzībām nepieciešamām durvīm jābūt ar plastikātu apšūtām metāla bīdāmām žalūziju tipa durvīm vai salokāmiem vārtiem ar iebūvētām personāla piekļuves durvīm.

Jābūt slēdzenēm.

· Logi

Jāpievērš uzmanība dienas gaismas nodrošināšanai visā ēkā. Logus paredzēt atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām.

· Iekšējās apdares

Iekšējās ēku virsmu apdares jāizvēlas atbilstoši katras ēkas īpašajām prasībām, tās funkcijām, apdzīvotības un ekspluatācijas prasībām.

Pieļaujama tikai līdzīgos ekspluatācijas apstākļos sekmīgi aprobētu apdares materiālu izmantošana.

Cietajai apdarei jābūt nodrošinātai lielākajai grīdas daļai visās rūpnīcas zonās. Tai jānodrošina izturīga virsma, kas ir viegli kopjama. Vietās ar pastāvīgu transporta kustību, vai vietās ar eļļu vai ķimikāliju izlīšanas risku, grīdas jānodrošina ar atbilstošu virsmas cietības un ķimikāliju/ eļļu noturīgu apdari.

26. Ārējie darbi

· Skurstenis

       Katlumājai jābūt aprīkotai ar skursteni. Uzņēmējam jāparedz dūmgāžu novadīšanu no ķurināmā katla. Skursteņu augstumus ir jāaprēķina, taču jāņem vērā  Vides dienesta izvirzītas prasības. 

       Biomasas katla skursteņa risinājumam jābūt sekojošam:

· Skurstenis būs neatkarīgi stāvošs tērauda skurstenis ar nepieciešamajām atverēm, pievadiem.

· iekšējai čaulai ir jābūt no nerūsējošā tērauda, lai nākotnē var pieslēgt kondensācijas tipa ekonomaizeru. Skurstenim ir jābūt siltumizolētam. Skursteņa komplektācijā jāiekļauj kondensācijas izlaidi, revīzijas, kondensāta attīrīšanas iekārtu (jā tāda ir nepieciešama) un citi.

· Labiekārtošana

Labiekārtošanas darbi būvlaukuma robežās jāveic Uzņēmējam. 

· Nožogojums

Uzņēmējam apjomā, ja nepieciešams, ir būvniecības un iekārtu uzglabāšanas zonas pagaidu nožogošana. Pagaidu nožogojumam jābūt demontētam pēc būvniecības.

Jāparedz pastāvīgs  teritorijas nožogojums, kā arī iebraucamo- izbraucamo vārti un gājēju vārti.
· Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti

Atbilstošā veida ugunsdzēsības aparātiem jābūt izvietotiem viscaur nepieciešamajās vietās kā tas ir pieprasīts.

Ugunsdzēsības aparātu veids tiks noteikts atbilstoši riskam. Var tikt izmantoti sekojoši veidi:

· sausā pulvera;

· CO2;
· ūdens/ putu.
B pielikums: 
APU, tehniskie noteikumi, topogrāfija un skices 
(lejuplādēt vietnē www.vnams.lv/iepirkumi)

C1 pielikums: Līguma projekts

/Iepirkuma līguma projekts/

Līgums par būvdarbu veikšanu 

2015.gada ________________

                                                                ___/vieta/___

SIA „_____________”, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā saukta „Pasūtītājs”, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes _______________, no vienas puses,

un

_________________, _____________________, turpmāk tekstā saukta „Uzņēmējs”, kuru pamatojoties uz sabiedrības statūtiem pārstāv ________________________, no otras puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta „Puse” un abas kopā sauktas ”Puses”,

pamatojoties uz iepirkuma „___/iepirkuma nosaukums/___” (iepirkuma identifikācijas Nr.______________), turpmāk tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”  ietvaros realizējamam projektam „Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem”, saskaņā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma nosacījumiem (līguma Nr.L-PCS-15-0132),

izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

1. Līguma priekšmets un summa

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt esošās katlumājas Gaujaslīču ielā 41, Gaujā, Inčukalna novadā rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi ar divu šķeldas katlu 1.4 MW uzstādīšanu, (turpmāk tekstā viss kopā saukts Objekts).
1.2. Būvdarbi tiek  veikti saskaņā ar šo Līgumu, Iepirkuma kandidātu atlases nolikumu un Iepirkuma otrās kārtas Finanšu un tehnisko piedāvājumu sagatavošanas un izvērtēšanas nolikumu, Uzņēmēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu un Pušu apstiprinātām tāmēm 1.pielikumā, (turpmāk tekstā – Tāmes), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Būvdarbi ietver šajā punktā minētajās Tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu Būvdarbus Objektā saskaņā ar Tehnisko projektu un nodotu to ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu Būvdarbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (digitālā veidā tikai ģeodēziskās izpildshēmas) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai un autoruzraudzībai. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma cenā, kas noteikta Līguma 1.3.punktā, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu un visu Līgumā un Iepirkumā dokumentos noteikto prasību izpildi.

1.3. Saskaņā ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu Līguma cena sastāda EUR ___________ (_______________________________________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokļi, kas maksājams saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 13.6 pantā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību. Līguma cena balstīta uz pušu apstiprinātajām tāmēm (Līguma pielikums Nr. 1) un ietver visas, būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu būvdarbus. Pasūtītājs pieņem un apmaksā izpildītus būvdarbus pēc faktiski izpildītā darba apjoma Līguma cenas ietvaros. Pasūtītājs apmaksā faktiski izpildīto darbu apjomu, ievērojot būvdarbu tāmēs norādīto atsevišķo pozīciju izmaksas, kas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. 

1.4. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt būvdarbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Uzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Uzņēmējs.
1.5.  Būvdarbu līguma izpilde tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros realizējamam projektam „Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem”, saskaņā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma nosacījumiem par projekta  „___/projekta nosaukums/___” (līguma Nr. ________________________).

2. Līguma izpildes kārtība un termiņi
2.1. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas uzsākt Līgumā paredzētos Darbus. 
2.2.  Tehniskā projekta izstrādi, saskaņošanu ar Pasūtītāju un būvvaldi jāveic līdz 2015.gada 1.jūlijam.
2.3. Uzņēmējs pilnībā pabeidz ___/darbu raksturojums/___ līdz 2015.gada 1.oktobrim. Sakārtošanas darbu izpilde un visu Būvdarbu nodošana ekspluatācijā ir jāveic līdz 2015.gada 1.oktobrim. Detalizēts Būvdarbu izpildes grafiks, kas ir izstrādāts kopā ar Pasūtītāju, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.2). Būvdarbu izpildes grafikā Puses vienojas par Būvdarbu izpildes kārtību un izpildes laiku pa posmiem. Par būvdarbu grafika neievērošanu Uzņēmējam paredzētas soda sankcijas 0.05 % no līguma summas par katru nokavēto dienu, kuras tiek ieturētas bezstrīdus kārtībā no izmaksājamās summas.
2.4. Uzņēmējs līdz Būvdarbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu galvojumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājumu Līguma saistību pilnīgai izpildei. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz 2015.gada 1.oktobrim (līguma pielikums Nr.1 „Līguma saistību izpildes nodrošinājums”).
2.5.  Iepirkuma līguma izpildes laikā, pusēm vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies pusēm neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. (Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums).

2.6. Uzņēmēja piedāvājumā noteikto materiālu nomaiņa ir pieļaujama tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un autoruzraugu un tikai tādā gadījumā ja materiālu nomaiņa tiek veikta pret analogu vai ekvivalentu, vai labāku materiālu un ja šī nomaiņa neietekmē attiecīgo pozīciju cenu.

3. Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi

3.1. Uzņēmējs nodrošina, lai būvdarbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Tehniskā projekta, Līguma noteikumiem un termiņiem un materiālu izlietojuma.
3.2. Uzņēmējs apņemas veikt būvdarbus, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības un Pasūtītāja pamatotus norādījumus. būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
3.3. Uzņēmējs apņemas visus demontāža radušos būvgružus utilizēt un pie būvdarbu nodošanas iesniegt Pasūtītājam aktu par būvgružu utilizāciju.
3.4. Uzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus materiālus. Tādu materiālu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī vai kuriem nav CE sertifikāts vai ekvivalents, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

3.5. Uzņēmējam jānodrošina, lai Līgumu pildītu Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītie atbildīgie būvdarbu vadītāji, vismaz divi metinātāji un darba aizsardzības speciālists. Minēto speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Uzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistus. Uzņēmējs apņemas būvdarbu izpildes laikā nodrošināt tehnisko personālu ne mazākā apjomā, kā tas norādīts piedāvājumā Iepirkumam. Uzņēmējs būvdarbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Iepirkumam iesniegtajos dokumentos norādītos apakšuzņēmējus drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Par apakšuzņēmēju izpildīto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Uzņēmējs. 
3.6. Uzņēmējs apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši Būvniecības likuma 20.panta un saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 prasībām un apmēriem.
3.7. Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētos būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumiem, standartiem, noteikumiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem un instrukcijām, kas reglamentē Līgumā un Tehniskajā projektā noteiktos Būvdarbus un to izpildi, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu izpildes laikā.
3.8. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par būvdarbu izpildes gaitu.
3.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu un materiālu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un Objektam piegādāto materiālu apjomi.

3.10. Uzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas parakstīt būvlaukuma pieņemšanas aktu. Būvlaukums tiek nodots nesagatavots būvdarbu veikšanai tādā stāvoklī, kāds tas ir uz līguma parakstīšanas dienu. Uzņēmējs apņemas būvlaukumu norobežot, uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt visus saistošajos normatīvajos dokumentos noteiktos drošības pasākumus. Papildus Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jāsagatavo un jāizvieto 3 lielformāta informācijas stendi par projekta finansējumu no Kohēzijas fonda (informācijas saturu un izvietošanas vietas nosaka Pasūtītājs). 

3.11. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu iespējamu kaitējumu, kāds varētu rasties būvdarbu izpildes rezultātā. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, celtniecības darbu veikšanas, ugunsdzēsības, vides aizsardzības un citu saistošu normu ievērošanu Līguma izpildes laikā un patstāvīgi risina iespējamas problēmsituācijas šajā sakarā LR Civilllikuma noteiktajā kārtībā.
3.12. Uzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 

3.13. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes jebkura laikā. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

3.14. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien Puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Uzņēmēja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tie to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem būvsapulču dalībniekiem.

3.15. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par būvdarbu gaitu vai informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

3.16. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Uzņēmējs neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

4. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus pieņem pa daļām, bet ne biežāk, kā vienu reizi 30 kalendārajās dienās. Digitālu izpildshēmu Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāsaskaņo visiem rekonstruējamiem posmiem. 
4.2. Izpildītie būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2), kura projektu sastāda Uzņēmējs. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būvdarbu daļas izpildi un atbilstību Līguma p.4.1. nodošanas prasībām. 
4.3. Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu ir jāveic būvdarbu pārbaude un jāparaksta akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.
4.4. Ja Pasūtītājs ļaunprātīgi izvairās no būvdarbu pieņemšanas minētājā termiņā, tad Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu, pieaicinot pašvaldības būvvaldes pārstāvi. Šāds akts kļūst par pamatu samaksai par veiktajiem būvdarbiem.
4.5. Ja pārbaudes laikā Objektā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma vai Tāmju noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. Iestājoties šī punkta nosacījumiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem.
4.6. Uzņēmējs veic visu Būvdarbu nodošanu būvniecību kontrolējošām institūcijām un sagatavo dokumentus Objekta nodošanai ekspluatācijā.
4.7. Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītājs izskata 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas no Uzņēmēja. Gadījumā, ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā Pasūtītājs nesniedz Uzņēmējam rakstveidā motivētus iebildumus par Uzņēmēja veiktajiem darbiem, uzskatāms, ka Pasūtītājs šo objekta nodošanas – pieņemšanas aktu ir akceptējis.
5. Samaksas kārtība
5.1. Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam avansu 20% apmērā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža pret avansa atmaksas garantiju, kuru izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānija, kas garantē avansa atmaksu, ja garantijas prasītājs – Uzņēmējs – neizpilda savas saistības saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. Avansa atmaksas garantijai jābūt spēkā no avansa saņemšanas dienas līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, saskaņā ar Būvdarbu žurnālā veikto ierakstu.
5.2. Pasūtītājs neapmaksā papildus darbus virs būvdarbu tāmēs noteiktā apjoma un kopējo cenu, kas pārsniedz Līguma cenu.
5.3. Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikti pēc faktiski izpildīto būvdarbu apjoma sekojošā kārtībā: 
5.3.1. Pasūtītājs veic izpildīto un pieņemto darbu apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā izpildītā darba apjoma pieņemšanas (akta par izpildīto darbu pieņemšanu (forma 2) parakstīšanas) un atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot noslēdzošo (pēdējo nododamo) darbu apjoma samaksu (gala maksājumu).
5.3.2. Gala maksājums par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un atbilstoša rēķina saņemšanas. Kopā ar rēķinu gala maksājuma saņemšanai Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 2 (divu) % apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija). 
5.4. Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījumiem:
5.4.1.  ja Uzņēmējs, ir iesniedzis Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu avansa atmaksas garantiju, kura garantē avansa atmaksu, ja garantijas prasītājs – Uzņēmējs – neizpilda savas saistības saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
5.4.2. ja ir spēkā Līguma izpildes nodrošinājums, kas ir kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 2% (divu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums Līguma saistību pilnīgai izpildei (minēto nodrošinājumu Uzņēmejs iesniedz Pasūtītājam 14 dienu laikā no Darbu uzsākšanas);
5.4.3. ja ir spēkā kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 2 (divu) % apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija), kura ir iesniegta Pasūtītājam kopā ar gala rēķinu;
5.4.4. ja ir spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas nav mazāka par Būvniecības likumā noteikto apmēru;
5.4.5. ja ir parakstīti izpildīto darbu pieņemšanas akti un iesniegti attiecīgi rēķini (visos rēķinos jānorāda līguma numurs saskaņā ar šā Līguma 1.5.punktu, kā arī Iepirkuma procedūras nosaukums un numurs, kā arī šā līguma nosaukums, numurs un noslēgšanas datums). 
6. Pušu mantiskā atbildība

6.1. Par Līgumā un Būvdarbu izpildes grafikā noteikto būvdarbu izpildes termiņu nokavējumu Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%  no kopējās Līguma summas.
6.2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu pēc Līguma p.5.3.1. un p.5.3.2. noteikto termiņu notecējuma, bet ne vairāk kā 10%  no nokavētā maksājuma summas. 
6.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
7. Garantijas

7.1. Izpildīto darbu garantijas termiņš ir saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu un tiek skaitīts no objekta nodošanas ekspluatācijā. Ja Uzņēmējs nav pienācīgi veicis visu apstākļu un risku izpēti, kas var ietekmēt katlumājas darbību (ūdens cietība, grunts stāvoklis, elektrības padeves pārtraukumi u.t.t.) un nav  atklājis tādu faktu esamību, tas nedrīkst  ietekmēt garantijas termiņu.
7.2. Rūpnieciski izolēto materiālu garantijas termiņš ir saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu un ņemot vērā materiālu ražotājā nodrošināto garantiju.
8. Pušu pārstāvji

8.1. Līguma kvalitatīvai izpildei Puses nodrošina no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās Puses vārdā:

8.1.1. Pasūtītāja pārstāvji:

8.1.2. Uzņēmēja pārstāvji:

9. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Ja Līguma 7.1.punktā norādītājā garantijas laikā Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Būvdarbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Projektēšanu, Būvdarbu vai materiālu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus par Uzņēmēja līdzekļiem.
9.2. Iestājoties 9.1.punkta noteikumiem garantijas laikā abu Pušu klātbūtnē tiek
sastādīts akts. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties pašvaldības būvvaldes pārstāvim.
9.3. Uzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā no 9.2.punktā minētā akta parakstīšanas brīža. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs nenovērš ar atbilstošu aktu konstatētos defektus vai trūkumus, Pasūtītājs tiesīgs piesaistīt citu būvfirmu defektu vai trūkumu novēršanai un darbu apmaksu veikt no garantijas laika galvojuma līdzekļiem. Ja defektu novēršanai garantijas laika galvojuma līdzekļu apjoms nav pietiekams, Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt izdevumu daļu, kura pārsniedz garantijas laika galvojuma apmēru.
9.4. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
10. Papildnoteikumi

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un izbeigt Līgumu gadījumā, ja:
10.1.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 2.1.punktā norādītā termiņa nav uzsācis Darbu veikšanu;
10.1.2. Uzņēmējs neievēro Būvdarbu izpildes grafikā (Līguma pielikums Nr.2) noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, un Būvdarbu izpildes nokavējums ilgst vairāk par 10 (desmit) darba dienam. Nosacījums par Būvdarbu izpildes nokavējumu, kas ir ilgāks par 10 darba dienam, neattiecas uz Līguma punktā 2.2. noteiktiem termiņiem, un gadījumā, ja netiek ievēroti punktā 2.2. noteiktie Būvdarbu izpildes termiņi, Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties rīkoties Līguma punktā 10.2. noteiktajā kārtībā;
10.1.3. Uzņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, un 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas nav novērsis Līguma noteikumu pārkāpumu vai tās sekas.
10.2. Līguma punktā 10.1. noteikto tiesību izmantošanai, Pasūtītājam, iestājoties Līguma punktos 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3. noteiktajiem nosacījumiem, ir jāiesniedz Uzņēmējam rakstiskā pretenzija ar pieprasījumu 5 (piecu) darba dienu laikā novērst Līguma noteikumu pārkāpumu vai tās sekas vai izpildīt Būvdarbus izpildes grafikā noteiktajā apjomā. Gadījumā, ja tas netiek izdarīts, Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam rakstisko paziņojumu par Līguma laušanu, un Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar nākamo darba dienu pēc paziņojuma iesniegšanas. Par paziņojuma vai pretenzijas iesniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kad uz iesniedzama dokumenta ir parakstījies Uzņēmēja ar Līgumu pilnvarotais pārstāvis, vai nākama darba diena pēc ierakstītā sūtījuma nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs) uz Uzņēmēja juridisko adresi. 

10.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs zaudē Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, un Pasūtītājs iesniedz nodrošinājuma izsniedzējam rakstisko pieprasījumu par nodrošinājuma izmaksu. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā tikai faktiski izpildītus Būvdarbus uz Līguma laušanas brīdi.

10.4. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Puses vienojas par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt dabas stihijas (zibeni, zemestrīci, plūdus, vētras), streikus, karadarbību, blokādes, pilsoniskos nemierus, kā arī Latvijas valsts vai pašvaldības institūciju izdotus tiesību aktus, kas padara neiespējamu Līguma saistību izpildi. Tikai kompetento institūciju izsniegta izziņa var būt par pamatu atsaucēm uz nepārvaramas varas apstākļiem.
10.5. Noslēgtajā Līgumā būtiski grozījumi netiek veikti, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. 
10.6. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī Līguma noteikumos vai Tāmēs, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
10.7. Līgums sastādīts trīs eksemplāros ar diviem pielikumiem – Būvdarbu tāmēm un Būvdarbu izpildes grafiku, kas pievienoti un cauršūti kopā ar Līgumu. Katra Līguma lappuse ir parakstīta.
10.8. Līguma neatņemamas sastāvdaļas, kas nav cauršūtas kopā ar Līgumu, ir:
10.8.1. Iepirkuma kandidātu atlases nolikums;
10.8.2. Iepirkuma otrās kārtas nolikums;
10.8.3. Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkuma kandidātu atlasei;
10.8.4. Uzņēmēja iesniegtais finanšu piedāvājums Iepirkumam;
10.8.5. Līguma izpildes nodrošinājums.
10.9. Divi Līguma eksemplāri atrodas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Uzņēmēja. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	SIA „_____________”
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Līguma pielikums Nr.1

Līguma saistību izpildes nodrošinājums Nr.____

(Bankas garantijas formā)

Vieta, datums: ___________________________________

Ievērojot to, ka

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________

Reģistrācijas numurs: ________________________________________________

Adrese: ___________________________________________________________

 (turpmāk – Uzņēmējs)

iesniedza savu piedāvājumu SIA „Vangažu namsaimnieks” (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā iepirkuma procedūrā „Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1.4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads, tehniskā projekta izstrāde  un būvniecība”,  (identifikācijas Nr. VN 2015/3 KF)  ietvaros, kā arī to, ka Uzņēmējam ir piešķirtas tiesības noslēgt iepirkumu līgumu, kas paredz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, 

bankas nosaukums: ______________________________________________

reģistrācijas numurs: ________________________________________________

adrese: ___________________________________________________________

 (turpmāk – Banka)

Apliecinām, ka mums ir saistības pret Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par summu ____________________ (5% no iepirkuma līguma summas), kuru mēs neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Uzņēmējs zaudē Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu, saņemšanas dienas, neprasot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pamatot savu prasījumu, ar nosacījumu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku iepirkuma līguma nosacījumu spēkā stāšanos, izmaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam naudas summu Eur ___________________ (5% no iepirkuma līguma summas) apmērā, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā _______________ un ir spēkā līdz 2015.gada 1.oktobrim. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasījums jānosūta Bankai uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šim galvojumam ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas zīmoga nospiedums

D1 pielikums: Pretendenta pieteikuma  dalībai iepirkuma procedūrā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]
 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]
 piedāvājumu, kas sastāv no:

a. Šī Pieteikuma un 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,

c. Tehniskā piedāvājuma un

d. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

3. apņemoties: 

a. veikt <būvobjekta raksturojums> projektēšanu un būvdarbus saskaņā ar Finanšu un Tehniskajām specifikācijām un Ieceres projektu (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu:

Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem euro> ),
PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro )
Būvniecības kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

c. veikt Būvniecību saskaņā ar [manu]/[mūsu]
 Finanšu un Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].
4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

Bankas garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


D3 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne
·          Pretendentiem ir jāaizpilda cenu tabulas, izmantojot tikai euro valūtas vienību.

·          Zemāk minēto izdevumu pozīciju saraksts ir vispārējs un neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu darbu, darbu kompleksu un darbojošos iekārtu projektēšanai un izbūvei. Darbu apjomi ir provizoriski un ja tiks konstatēta neatbilstība starp Finanšu piedāvājumā norādītajiem, projektētajiem un uzbūvētajiem apjomiem, Pretendents visu apņemas uzbūvēt par piedāvāto līgumcenu.

·          Projektēšanas darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvdarbu projektu un rasējumu izstrāde un saskaņošana atbilstoši LR normatīvu prasībām. 

·          Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

·          Uzņēmējam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Uzņēmējs ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (piem., īpašu analīžu izmaksas, ekspluatācijas un izpilddokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, Iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). 

·          Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu (ieskaitot apakšējos slāņus), t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  

·          Dokumentā ir iekļautas atsauces uz attiecīgajām Tehnisko specifikāciju sadaļām, tomēr gadījumos, kad nav minētas nekādas atsauces, Uzņēmējam jebkurā gadījumā ir jāparedz attiecīgā izdevumu pozīcija savā cenas piedāvājumā. 

·         Pēc projekta izstrādes Uzņēmējam jāizstrādā detalizētākas tāmes.

·          Ja Tāmēs (un vēlāk izstrādātajās detalizētākajās tāmēs) ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Uzņēmējs drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot citu ražotāju analogus vai ekvivalentus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Tāmēs minētie, kā arī atbilst Pirmsprojektam un Tehniskajām specifikācijām
PIEDĀVĀJUMA CENAS SADALĪJUMS

Sadalījumā ir jāiekļauj visas izmaksas, ieskaitot Projektu, Peļņu un Papildus Izdevumus, bez tiem, kas norādīti atsevišķi. Sadalījumam ir jābūt pietiekami detalizētam, lai būtu iespējams noteikt Starpposma Maksājuma Sertifikātu saskaņā ar Būvuzņēmēja Maksājumu Grafiku. 

TĀME: KOPTĀME

	Postenis
	Apraksts
	Summa EUR

(bez PVN)

	1.
	PROJEKTĒŠANA
	

	
	AUTORUZRAUDZĪBA
	

	2.
	BŪVDARBI 
	

	
	KOPĒJĀ CENA (bez PVN)
	

	
	PVN 21 %
	

	
	KOPĒJĀ CENA AR PVN
	


PRETENDENTS
<Nosaukums>

<Pārstāvja amats, Vārds, uzvārds>
parakstīšanas vieta un datums

TĀME: PROJEKTĒŠANA 

	Postenis
	Apraksts
	Vienība
	Izmaksas, EUR
	Summa EUR

(bez PVN)

	1.1.
	Būvprojekta izstrāde: 
	
	
	

	
	a. Visas nepieciešamās izpētes un pirmsprojekta sagatavošanas darbi;
	
	
	

	
	b. tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana;
	
	
	

	
	c. ekspertīzes atzinums par tehniskā projekta daļām un sadaļām;
	
	
	

	1.2.
	Autoruzraudzība
	
	
	

	
	KOPĒJĀ CENA (bez PVN)
	
	
	

	
	PVN 21 %
	
	
	

	
	KOPĒJĀ CENA AR PVN
	
	
	


PRETENDENTS
<Nosaukums>

<Pārstāvja amats, Vārds, uzvārds>
parakstīšanas vieta un datums

2. TĀME: BŪVDARBI

	Postenis
	Apakšpostenis
	Apraksts 
	Cena EUR (bez PVN)



	2.1.
	
	Vispārceltnieciskie darbi
	

	
	
	Demontāžas darbi
	

	2.2.
	
	Stacija un materiāli
	

	
	2.2.1.
	Kurināmā sadales un padeves iekārta
	

	
	2.2.2.
	Sadedzināšanas iekārta
	

	
	2.2.3.
	Ūdenssildāmais katls
	

	
	2.2.4.
	Pelnu novākšanas sistēma
	

	
	2.2.5.
	Dūmgāzes apstrādes sistēma (ieskaitot dūmeni)
	

	
	2.2.6.
	Automātiskā vadības sistēma
	

	
	2.2.7.
	Citas elektriskas iekārtas
	

	
	2.2.8.
	Citas mehāniskas iekārtas
	

	2.3.
	
	Montāžas darbi
	

	
	2.3.1.
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi
	

	
	2.3.2.
	Vispārīgā būvniecība
	

	
	2.3.3.
	Iekārtu montāža
	

	
	2.3.4.
	Sistēmas pievienošana esošajām komunikācijām
	

	
	2.3.5.
	Elektroinstalācijas un automātiskās vadības sistēmas montāža
	

	
	2.3.6.
	Pārējie iepriekš neuzskaitītie darbi
	

	
	2.3.7.
	Palaišana un nodošana ekspluatācijā
	

	
	2.3.8.
	Personāla apmācība
	

	2.4.
	
	Labiekārtošanas darbi
	

	
	
	KOPĒJĀ CENA (bez PVN)
	

	
	
	PVN 21 %
	

	
	
	KOPĒJĀ CENA AR PVN
	


PRETENDENTS
<Nosaukums>

<Pārstāvja amats, Vārds, uzvārds>
parakstīšanas vieta un datums

 D4 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas


Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts. 

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās (A pielikumu) izvirzītās prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju, kā arī šo vadlīniju prasībām.

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija.

1. Būvprojekta realizācijas organizēšana:

a. Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.

b. darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.
Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju. 
Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta, pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm. 

Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, kā arī par ar šo Līgumu saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo būvju demontāžu, par ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atslēgšanu, pievienošanos tiem, kā arī par satiksmes organizēšanas un pieejamības īpašumiem organizēšanas principiem būvdarbu izpildes laikā, par darbu veikšanu ierobežojošiem apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus, (tai skaitā, par esošo ēku demontāžu, esošo inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ierīkošanu par inženierkomunikāciju pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par automātiskās vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, piebraucamo ceļu izbūvi un ielas segumu atjaunošanu, 

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu pielietojumu katlumājas būvniecībai un aprīkošanai. 

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno organizēt liekas grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, caurules apgriezumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai).

Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

c. darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums. Piedāvājumā iekļaujamai informācijai ir informatīvs raksturs. Pasūtītājs pārliecināsies, ka Pretendents ir iepazinies ar izbūvējamo objektu, sapratis iepirkuma procedūras priekšmetu un izvērtējis iespējamos riskus un pieņēmumus.

2. Galvenie būvizstrādājumi. Pretendentam jāaizpilda tabula, kurā jānorāda galveno būvizstrādājumu izcelsmes vieta un būvmateriāla ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par to pieejamību līguma izpildes laikā. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai Pretendentam ar līguma izpildes laikā pieejamiem būvizstrādājumiem/iekārtām ir iespējams īstenot iepirkuma procedūrā paredzētos darbus un vai līguma izpildē minētie būvizstrādājumi būs pieejami Pretendentam. Pretendents var iekļaut zemāk minētajā tabulā papildus pozīcijas, ja vēlas sniegt detalizētāku informāciju par galvenajiem būvizstrādājumiem/iekārtām. 

	Būvizstrādājuma nosaukums
	Izcelsmes 

Vieta un ražotājs
	Piegādātājs

	Kurināmā sadales un padeves iekārta
	
	

	Katlu iekārtas
	
	

	Sadedzināšanas iekārta
	
	

	Ūdenssildāmais katls
	
	

	Pelnu novākšanas sistēma
	
	

	Dūmgāzes apstrādes sistēma (ieskaitot dūmeni)
	
	

	Sūkņi
	
	

	Vārsti
	
	

	Automātiskā vadības sistēma
	
	

	Cauruļvadi un veidgabali
	
	

	Drošības armatūra
	
	

	Skurstenis 
	
	

	Pēc Pretendenta ieskatiem norādīt arī citus galvenos būvizstrādājumus/ iekārtas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Norādīt būvizstrādājuma/ iekārtas nosaukumu, izcelsmes vietu un ražotāju, kā arī piegādātāju.
	
	


Ja iepirkuma procedūras dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehniskā projekta un Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj noteikt materiālu ekvivalenci.

 3. Detalizēts darba izpildes laika grafiks 

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (mobilizācija, projektēšana, saskaņošana, būvatļaujas izņemšana, būvdarbu uzsākšana, būvdarbu plānošana, autoruzraudzība, nodošana, apzaļumošana u.c.) laika grafiks saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un Pretendenta piedāvājumu un LR normatīvos aktus, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.

4. Tabula

	Nr.p.k.
	Kritēriji
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Piedāvājuma cena
	

	2.
	Sistēmas lietderība
	

	3.
	Garantijas laiks
	


Sistēmu lietderības procentam jābūt piedāvājumā pamatotam ar iekārtu tehniskajiem dokumentiem.

� saskaņā ar IUB izstrādātajām Vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem


� Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.  


� Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes, Preču ražošanas procesa vai sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas, Preču piegādes vai Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu, Preču vai Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi, veikta Preču piegāde vai sniegti Pakalpojumi.


� Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 


- grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 


- ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs; 


- iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās; 


- iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju.  


� Apstākļi, kas var tikt kvalificēti kā neparedzami: 


– slikti laika apstākļi, avārijas, katastrofas u.tml.; 


– apstākļi, ko izraisījušas trešās personas, piemēram, jaunas prasības tiesību aktu ieviešanas rezultātā; 


– tehniskas dabas apstākļi: grunts sastāvs, pazemes avoti, zinātnisko pētījumu rezultātā noteiktas stingrākas drošības prasības u.tml. 





� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.


� Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!


� Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām prasībām, nevis Nolikuma pielikumos norādītajām formām.


Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
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